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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

Διακήρυξη Προγραμματικών Στόχων 

Ταυτότητα του Λιμένα Πειραιώς 

Η ταυτότητα του Λιμένα Πειραιώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εδαφική συνοχή και 

την ευημερία των νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελληνικής Δημοκρατίας, την 

προώθηση της θαλάσσιας αριστείας και την αειφόρο ανάπτυξη της οικονομικής 

δραστηριότητας, όπως τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο ισορροπημένης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινοτήτων, της θάλασσας και της ξηράς. 

Αποστολή του Λιμένα Πειραιώς 

Η αποστολή του Λιμένα Πειραιώς περιλαμβάνει:  

 (i)  την απρόσκοπτη λειτουργία και την παροχή αδιάλειπτων υπηρεσιών ως το 

λιμάνι-ομφαλός που συνδέει το Αιγαίο και τις ηπειρωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης 

της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας,  

 (ii)  τη συνεισφορά στην τοπική, περιφερειακή και εγχώρια οικονομική, 

κοινωνική και κοινοτική ευημερία, σε συνάρτηση με τη κομβική μακροοικονομική του 

σημασία,  

 (iii)  τη χρήση του ως θαλάσσιας διόδου προς την Ελλάδα και την καρδιά της 

ηπειρωτικής Ευρώπης, κατέχοντας πρωτοποριακή θέση στο παγκόσμιο εμπόριο, στην 

περιβαλλοντική διαχείριση, στην αξιολόγηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών και στην 

οικονομική ευημερία, 

 (iv)  την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και τη συνεισφορά 

προστιθέμενης αξίας σε καθεμιά από τις περιοχές που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές 

του, και  

 (v)  την υιοθέτηση ορθολογικών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών και την επιβολή προληπτικών, ευέλικτων και 

αποτελεσματικών πολιτικών και διαδικασιών για την εκπλήρωση της αποστολής του και την 

επίτευξη του οράματός του. 

Μελλοντική Προοπτική του Λιμένα Πειραιώς 

Ο Λιμένας Πειραιώς σκοπείται να εξελιχθεί σε υπόδειγμα ολοκληρωμένου λιμένα, που θα 

προσφέρει μία πλήρη σειρά υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου σε επιβάτες, φορτία και πλοία, 

καθώς και σε κορυφαίο διηπειρωτικό κόμβο, που θα προσελκύει και θα διευκολύνει την 

ομαλή δρομολόγηση εμπορικών ροών προς, από και εντός της Ευρώπης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1(α) – Διατάξεις του Κυρωτικού Νόμου  

[Σημαντική Σημείωση: Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκδοσης, το Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής είχε ήδη κοινοποιήσει την πρόθεσή του να δρομολογήσει 

διαβούλευση για μια χωριστή δέσμη νομοθετικών μέτρων, η οποία, μεταξύ άλλων ζητημάτων, 

θα εγκαθιδρύει και θα μορφοποιεί μια Δημόσια Αρχή Λιμένα για το λιμένα του Πειραιά. Ως εκ 

τούτου, ορισμένες πτυχές αυτού του Παραρτήματος ενδέχεται να εκτοπιστούν από μια τέτοια 

διακριτή νομοθετική πρωτοβουλία.]  

Άρθρο 1 - Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης 

§1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτής, 

η από 24ης Ιουνίου 2016 σύμβαση, που τιτλοφορείται «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη 

Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του 

Λιμένος Πειραιώς» και η οποία συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 

«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.». Το κείμενο της εν λόγω σύμβασης, στην ελληνική 

γλώσσα έχει αυτολεξεί ως εξής: 

[Όπως παρεμβληθεί κείμενο της ΣΠ] 

§2. Χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς του Άρθρου 2 (Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λιμένων) 

και χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του Άρθρου 22 (Μεταβολή Νομοθεσίας) της σύμβασης 

παραχώρησης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου 1 (η «Σύμβαση 

Παραχώρησης»), η κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης δεν απαγορεύει ούτε περιορίζει τη 

θέσπιση ή την τροποποίηση διατάξεων που διέπουν ή επηρεάζουν οποιαδήποτε πτυχή της 

λειτουργίας του Λιμένα Πειραιά, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της 

ίδρυσης και του ορισμού, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οποιουδήποτε νομικού προσώπου 

ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αρχής ή οργανωτικής δομής, η οποία θα αναλάβει το ρόλο της 

αρχής λιμένα ή/και της διεύθυνσης λιμένα ή/και θα υποκατασταθεί στο σύνολο ή σε μέρος 

των διοικητικών αρμοδιοτήτων και λειτουργιών δημοσίας φύσεως, όπως προβλέπονται στο 

Άρθρο 5 του παρόντος και σχετίζονται με τη διοίκηση του Λιμένα Πειραιά.  

Άρθρο 2 - Κρατική Εποπτεία 

§1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος 

Πειραιώς Α.Ε.» ενεργεί ως διαχειριστική αρχή του Λιμένα Πειραιά και ως πάροχος 

ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Πειραιά.  

§2. Το Δημόσιο επιβλέπει το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός του Λιμένα Πειραιά 

καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του 

Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και την εφαρμοστέα 

κείμενη νομοθεσία.  

§3. Οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», 

καθώς και οποιεσδήποτε περαιτέρω δραστηριότητες και λειτουργίες εντός του Λιμένα 

Πειραιά, υπόκεινται σταθερά στους ακόλουθους υπέρτερους σκοπούς: 

(α) τη διατήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής συνοχής της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, 

(β) τη συμβολή στην τοπική, περιφερειακή και εγχώρια οικονομική, κοινωνική 

και κοινοτική ευημερία, σε αντιστοιχία με την κομβική και μακροοικονομική 

σημασία του Λιμένα, 
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(γ) τη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των περιοχών, 

των κοινοτήτων και των κλάδων της οικονομίας που εξυπηρετούνται από τον 

Λιμένα Πειραιά ή μέσω αυτού, 

(δ)  την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη 

νομοθεσία,  

(ε)  την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών 

υπηρεσιών σε πλοία, επιβάτες και φορτία, σύμφωνα με την αρχή της 

απαγόρευσης διάκρισης, με την επιφύλαξη του κατ’ εξαίρεση επιτρεπτού 

τέτοιας διάκρισης, στο μέτρο που προβλέπεται ειδικά από τη Σύμβαση 

Παραχώρησης και σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία,  

(στ) την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων στους χρήστες και στο κοινό 

υπηρεσιών. 

§4. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 2 δεν παραβλάπτουν την ανάθεση ή την άσκηση 

των εκάστοτε εξουσιών και αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί στη Ρυθμιστική Αρχή 

Λιμένων. 

§5. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που κάτι τέτοιο δεν είναι ασυμβίβαστο με τις διατάξεις 

του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του Νόμου 2971/2001 (Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως A’ 285/2001) εφαρμόζονται και στη Σύμβαση Παραχώρησης.  

Άρθρο 3 – Χερσαία Λιμενική Ζώνη 

§1. Το δικαίωμα που χορηγείται στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» κατά 

παραχώρηση και σύμφωνα με την κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης, δεν απονέμει ούτε 

εκχωρεί σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε από τους υφισταμένους ή μελλοντικούς διαδόχους της 

οποιαδήποτε εμπράγματα δικαιώματα επί της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα 

Πειραιά, ούτε επιδρά στη φύση της τελευταίας ως περιουσιακού στοιχείου κυριότητας του 

Δημοσίου ευρισκόμενου σε κοινή χρήση. 

§2. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ και να 

συναινεί στην ανανέωση των συμβάσεων υποπαραχώρησης αναφορικά με τις περιοχές που 

απαριθμούνται στο Παράρτημα 3.6. (Καθορισμένες Υποπαραχωρήσεις) της Σύμβασης 

Παραχώρησης, με όρους και προϋποθέσεις ουσιωδώς ταυτόσημους με τους ισχύοντες. 

Οποιοδήποτε κόστος συντήρησης προκύπτει για τις περιοχές και τα περιουσιακά στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στις εν λόγω υποπαραχωρήσεις θα βαρύνουν τον κατά περίπτωση 

υποπαραχωρησιούχο.  

§3. Όλες ανεξαιρέτως οι συμβάσεις, συμφωνίες, πράξεις ή ρυθμίσεις οποιουδήποτε 

είδους ή φύσεως μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και οποιουδήποτε 

προσώπου ή προσώπων, είτε υφισταμένων είτε μελλοντικών, οι οποίες παρέχουν ή 

προβλέπουν δικαιώματα κατοχής, χρήσης και/ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε τμήματος των 

περιοχών ή περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης 

Παραχώρησης ή/και απορρέουν ως έννομη συνέπεια από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή έστω 

σχετίζονται με τέτοια δικαιώματα (οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες, πράξεις ή ρυθμίσεις 

συλλογικά αναφερόμενες εφεξής ως «Παράγωγες Ρυθμίσεις») ορίζονται υποτελείς στη 

Σύμβαση Παραχώρησης και τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεών της. Με την εξαίρεση 

της περίπτωσης που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου 3: 
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 (α) κάθε Παράγωγη Ρύθμιση λύεται σε περίπτωση λήξης ή πρόωρης καταγγελίας 

αντίστοιχα της Σύμβασης Παραχώρησης, και  

 (β) κανένα πρόσωπο το οποίο ωφελείται έμμεσα ή άμεσα από οποιαδήποτε 

Παράγωγη Ρύθμιση δεν δύναται να αποκτήσει ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή να 

εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης 

ή/και την εν λόγω Παράγωγη Ρύθμιση.  

§4. Με την καταγγελία ή τη λήξη της Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο 

έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να υποκατασταθεί στο σύνολο ή σε μέρος 

των υφισταμένων και μελλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της «Οργανισμός Λιμένος 

Πειραιώς Α.Ε.», όπως αυτές απορρέουν από Παράγωγη Ρύθμιση ή σχετίζονται με αυτήν, με 

όρους και προϋποθέσεις που μπορούν να συμφωνούνται και να περιλαμβάνονται σε γραπτή 

συμφωνία μεταξύ, αφενός, του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό 

Ναυτιλίας, και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών και, αφετέρου, από τον 

αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο ή αντισυμβαλλόμενους της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 

Α.Ε.».  

§5. Οι διατάξεις του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται: 

 (α) στην περίπτωση υποκατάστασης του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα 

της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος 

Άρθρου και/ή σύμφωνα με το Άρθρο 12 (Χορήγηση Δικαιωμάτων και Ανάθεση Υποχρεώσεων 

από τον ΟΛΠ) της Σύμβασης Παραχώρησης ή/και  

 (β) στην περίπτωση απόδοσης από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» 

στο Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε τμήματος των παραχωρούμενων χώρων ή 

περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Άρθρο 26 (Λήξη Διάρκειας - Απόδοση) της 

Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της 

απόδοσης έπειτα από τη λύση της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με τους όρους της, 

ή/και 

 (γ) κατά την άσκηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, οποιουδήποτε εκ των 

δικαιωμάτων του πρόσβασης, επέμβασης ή παρέμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 20 (Δικαίωμα 

Πρόσβασης και Δικαίωμα Παρέμβασης) ή το Άρθρο 21 (Δικαίωμα Υποκατάστασης- 

Υπεισέλευσης) της Σύμβασης Παραχώρησης.  

Άρθρο 4 – Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη 

§1. Η δικαιοδοσία της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» επί της θαλάσσιας 

λιμενικής ζώνης του Λιμένα Πειραιά είναι επικουρική έναντι των αρμοδιοτήτων του 

Ελληνικού Δημοσίου και περιορίζεται στον αναγκαίο βαθμό προκειμένου: 

 (α) να μπορεί η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» να ασκεί τα δικαιώματα 

που της απονέμονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης και να εκπληρώνει αποτελεσματικά τις 

σχετικές υποχρεώσεις της από τη Σύμβαση Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που σχετίζονται με τη συντήρηση του λειτουργικού βάθους κρηπιδώματος των πλωτών 

τμημάτων της θαλάσσιας λιμενικής ζώνης του Λιμένα Πειραιά. 

 (β) να παρέχεται στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» η δυνατότητα να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία. 
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 (γ) να επιτρέπεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων έργων σύμφωνα με τη 

Σύμβαση Παραχώρησης και την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία, και 

 (δ) να διευκολύνεται η επικοινωνία και ο συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές του 

Ελληνικού Δημοσίου που είναι επιφορτισμένες με τη διαφύλαξη της τάξης, την επιβολή του 

νόμου, την ασφάλεια και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εντός του Λιμένα Πειραιά, τόσο σε 

τακτική βάση, όσο και εκτάκτως, σε ανταπόκριση σε μεμονωμένα και επείγοντα περιστατικά 

όσο και για την εφαρμογή σχεδίων ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων.  

§2. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά τις ευθύνες, τις 

υποχρεώσεις και τη δαπάνη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου 2881/2001 (Φύλλο 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Α' 16/2001) αναφορικά με τον Λιμένα Πειραιά, στο μέτρο που 

σχετίζονται με τα ναυάγια που έχουν εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί έως και τις 24.06.2016. 

Όπου ο όρος αυτός απαντά, οποιαδήποτε αναφορά στον «Οργανισμό» στο κείμενο του 

προαναφερθέντος νόμου θα θεωρείται ως αναφορά στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο 

από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

§3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 2, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 

Α.Ε.» αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, τις υποχρεώσεις και το κόστος συμμόρφωσης με τις 

διατάξεις του Νόμου 2881/2001 (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 'Α 16/2001) 

αναφορικά με τον Λιμένα Πειραιά.  

§4. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη Σύμβαση Παραχώρησης, η «Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» απαγορεύεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε  υποπαραχώρηση ή 

άλλου είδους συμφωνία με οποιοδήποτε πρόσωπο, σχετιζόμενη με τη χορήγηση 

αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε τμήμα της Θαλάσσιας Λιμενικής 

Ζώνης του Λιμένα Πειραιά. Για την αποφυγή αμφιβολίας, οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 του 

Άρθρου 3 (Χερσαία Λιμενική Ζώνη) του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τη 

Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη.  

Άρθρο 5 – Διοικητικές και Κανονιστικές Λειτουργίες 

§1. Από την έκδοση του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη διαφορετικής ειδικής 

ρύθμισής του, ανακαλούνται, καταργούνται ή στερούνται ισχύος: 

 (α) διατάξεις νόμων με ειδική εφαρμογή στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 

Α.Ε.» και/ή στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, υπό τη μορφή της προκατόχου νομικής 

οντότητας δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), στο βαθμό που απονέμουν αρμοδιότητα στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» να υιοθετεί, να εισάγει, να 

θεσπίζει, να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί κανονιστικές διατάξεις και κανονισμούς 

λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατάξεων του Άρθρου 4 και του 

Άρθρου 21, παράγραφος 2 του Αναγκαστικού Νόμου 1559/1950, όπως ισχύει, 

 (β) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις της 

Σύμβασης Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της 

κατανομής λειτουργιών και ευθυνών που προβλέπεται στο άρθρο 11 αυτής) και/ή στον 

παρόντα νόμο,  

 (γ) διατάξεις νόμων (είτε αυτές εισάγουν προϋποθέσεις είτε καθιερώνουν 

εξαιρέσεις από εφαρμοστέες προϋποθέσεις), στο μέτρο που εφαρμόζονται στην «Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ή/και στο Λιμένα Πειραιά, αλλά όχι σε μία ή περισσότερες 

συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή/και συγκρίσιμους λιμένες, εκτός κι αν οι διατάξεις αυτές, όπως 
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εφαρμόζονται στο Λιμένα Πειραιά, δεν είναι αντίθετες με συγκεκριμένη διάταξη της 

Σύμβασης Παραχώρησης,  

  (δ) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασύμβατες με τον έλεγχο της 

«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» από ιδιωτικό οικονομικό φορέα, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των διατάξεων της ισχύουσας 

νομοθεσίας σχετικά με τον «δημόσιο τομέα», τις «επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» ή/και 

εκείνα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο 

(εφόσον δεν εφαρμόζονται και σε άλλα νομικά πρόσωπα),  

 (ε) διατάξεις νόμων που απονέμουν στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» 

οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες που απαριθμούνται στο Άρθρο 6 του παρόντος νόμου, 

ή/και  

 (στ) εκτελεστικοί κανόνες ή κανονισμοί λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από τα 

αρμόδια όργανα της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» και/ή τον Οργανισμό Λιμένος 

Πειραιώς, στο μέτρο που έλκουν την ισχύ τους από οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες 

διατάξεις.  

§2. Η ως άνω παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους κανόνες και στους κανονισμούς 

στους οποίους αναφέρεται το Άρθρο 1.7(γ) της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης, για τη 

χρονική περίοδο και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται ειδικότερα στη Σύμβαση 

Παραχώρησης. Επιπλέον, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» μπορεί ανά πάσα στιγμή 

να υιοθετεί, να τροποποιεί και να εφαρμόζει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και 

κανονισμούς που θα ισχύουν για την ίδια, στο βαθμό που αυτό είναι ειδικότερα αναγκαίο από 

τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και επιτρέπεται υπό την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία, για 

ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εσωτερικές πτυχές της οργάνωσης, της δομής, των 

υπηρεσιών και των λειτουργιών της.  

§3. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» θα έχει 

το δικαίωμα να ασκεί αποκλειστικά και μόνο τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που 

προβλέπονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης.  

Άρθρο 6 – Εξουσιοδότηση και Εφαρμογή Κανονισμών  

§1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορούν να 

εκδίδονται, οποτεδήποτε, κανονισμοί σχετικά με:  

 (α) τα ζητήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5, ή/και 

 (β) τα ζητήματα που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου 6.  

§2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κανονισμούς που θα ρυθμίζουν κάθε διοικητικό θέμα σχετικό με την ασφαλή και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία του Λιμένα Πειραιά, καθώς και τον χειρισμό της 

κίνησης των πλοίων εντός αυτού, όπως ενδεικτικά:  

 (α) τον ορισμό διατυπώσεων και διαδικασιών που θα εφαρμόζονται στις αφίξεις 

και στις αναχωρήσεις σκαφών από και προς τον Λιμένα του Πειραιά και εντός αυτού, 

 (β) τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ασφαλή κίνηση, πλεύση, και αποτελεσματική 

υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων, της σήμανσης, της ρύθμισης 

της ταχύτητας πλεύσης και των προϋποθέσεων ρυμούλκησης και/ή πλοήγησης,  
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 (γ) τη μέθοδο και τη διαδικασία υποδοχής πλοίων, 

 (δ) τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κατανομή των 

αγκυροβολίων, τον ελλιμενισμό, την πρόσδεση και αγκυροβόληση των πλοίων, 

 (ε)  τους κανόνες και τις διαδικασίες αναφορικά με ναυάγια πλοίων ή άλλα 

αντικείμενα στα ύδατα του Λιμένα Πειραιά, τα οποία παρεμποδίζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την 

πλεύση,  

 (στ) τους κανόνες και τις διαδικασίες σχετικά με την επίβλεψη της παροχής 

λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, κάθε υπηρεσίας από αυτές των 

κατηγοριών που απαριθμούνται στο Άρθρο 11.1 και 11.2 της Σύμβασης Παραχώρησης,  

 (ζ) κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την τάξη και την ασφάλεια κατά την πλεύση 

των σκαφών, τη χερσαία κυκλοφορία, τον ελλιμενισμό των σκαφών, την παροχή λιμενικών 

υπηρεσιών, τη φορτοεκφόρτωση καθώς και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, 

συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης κατηγοριών κατάταξης κινδύνου και της ισχύος 

ειδικών καθεστώτων σε ορισμένες τάξεις ή κατηγορίες για καθένα από τα προαναφερθέντα 

ζητήματα, 

 (η) κανόνες και κανονισμούς για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή στο 

εργασιακό περιβάλλον, σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, 

 (θ) κανόνες και κανονισμούς για την πρόληψη της ρύπανσης ή μόλυνσης της 

θαλάσσιας, χερσαίας και εναέριας λιμενικής ζώνης, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης 

υγρών, υλικών, ουσιών ή αντικειμένων στα λιμενικά ύδατα και στις αποβάθρες ή ποικίλων 

ειδών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, για τον ορισμό μέτρων προφύλαξης σχετικά με τη 

φορτοεκφόρτωση και τη διαχείριση ενδεχομένως ρυπογόνων, μολυσματικών, οχληρών ή 

κινδυνωδών φορτίων, καθώς και τις δέουσες ενέργειες σε περίπτωση διάχυσης ρύπων, 

απόρριψης απορριμμάτων και αποβλήτων των πλοίων,  

 (ι)  την ενίσχυση των αρμόδιων παράκτιων σταθμών της Ελληνικής 

Ακτοφυλακής, υπό την ιδιότητά της ως «Λιμενικής Αρχής» ή/και οποιασδήποτε μέλλουσας 

αρχής ή αρχών ήθελε ιδρυθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να επιβλέψουν 

τη λειτουργία του Λιμένα Πειραιά με αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα επίβλεψης, 

παρακολούθησης και ελέγχου των προαναφερθέντων τομέων, καθώς και ζητήματα 

εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών και επιβολής διοικητικών κυρώσεων,  

 (ια) τη φύση των επιβλητέων διοικητικών κυρώσεων σε σχέση με την παράβαση 

όλων των παραπάνω κανονισμών, την ταυτοποίηση των υπευθύνων, καθώς και τη διαδικασία 

προσδιορισμού και επιβολής των σχετικών κυρώσεων, την είσπραξη προστίμων και τον 

καθορισμό των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται κατά τη διοικητική προσφυγή ή την 

προσβολή οποιασδήποτε πράξης επιβολής τέτοιων κυρώσεων. 

§3. Οι εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 6 δεν παραβλάπτουν τη 

συνεχή εφαρμογή Γενικών ή Ειδικών Κανονισμών Λιμένος που βρίσκονται σε ισχύ για τον 

Λιμένα Πειραιά, ούτε και αποκλείουν την έκδοση περαιτέρω τέτοιων κανονισμών, σύμφωνα 

με τα άρθρα 156 επ. του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (Νομοθετικό Διάταγμα 

187/1973, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως A’ 261/1973), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

 

299



ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΠ Α.Ε. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1(α) Διατάξεις του Κυρωτικού Νόμου 

 

 7 | 11 
 

 

Άρθρο 7 – Κοινή χρήση της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά 

§1. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τη Σύμβαση 

Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να σέβεται και να 

διατηρεί τη φύση της Λιμενικής Ζώνης ως κοινόχρηστου δημόσιου πράγματος, να 

διασφαλίζει ότι ο Λιμένας Πειραιά λειτουργεί ως δημόσιος λιμένας και να εξασφαλίζει την 

πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν, στο μέτρο που επιτρέπεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα 

κείμενη νομοθεσία. 
 
§2. Κατά την παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες του Λιμένα Πειραιά, 

καθώς και κατά την παραχώρηση ειδικών δικαιωμάτων χρήσης ή υποπαραχώρησης σε 

ορισμένα τμήματα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, ή δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα 

τμήματα αυτά ή αφορούν σε υποδομή, κτήρια ή εργασίες σχετικές με τα τμήματα αυτά, η 

«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» οφείλει να εφαρμόζει τις αρχές της διαφάνειας, της 

αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης και να θεσπίζει εύλογα και 

ανταποκρινόμενα στη συναλλακτική πρακτική ποσοτικά όρια και κριτήρια διάκρισης μεταξύ 

διαφορετικών διαδικασιών διαγωνισμού και επιλογής. Οι υποχρεώσεις που περιγράφονται 

στην παρούσα παράγραφο δεν θίγονται και δεν περιορίζονται από σχετικούς εσωτερικούς 

κανονισμούς, που ενδέχεται να υιοθετηθούν από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» 

ούτε και από ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης. 

 

§3. Οι διαφορές που αναφύονται από την εφαρμογή των δύο προηγούμενων 

παραγράφων, και οι οποίες διακρίνονται από εκείνες που εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του 

Άρθρου 9, μεταξύ, αφενός, της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και, αφετέρου, 

οποιουδήποτε χρήστη ή χρηστών ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου αποδεικνύει έννομο 

συμφέρον, θα επιλύονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, κατά τη διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα είναι άμεσα εκτελεστές. Το 

Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε ένδικο βοήθημα παρέμβασης στις σχετικές 

δίκες.  

 

§4. Οι διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 7 

δεν παραβλάπτουν το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής 

αποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας κείμενης νομοθεσίας, με την 

επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» οφείλει να 

ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή 

κατά την οποία λαμβάνει γνώση ότι οποιοδήποτε πρόσωπο καταλαμβάνει αυθαίρετα 

οποιοδήποτε τμήμα των Παραχωρούμενων Περιουσιακών Στοιχείων (όπως ορίζονται στη 

Σύμβαση Παραχώρησης). Εφόσον η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δεν έχει ασκήσει 

το ένδικο βοήθημα της παραγράφου 3 ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να 

εκδώσει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης 

της σχετικής ειδοποίησης της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα.  

  
Άρθρο 8 – Λιμενικά Τέλη  

§1. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» εξουσιοδοτείται να ορίζει, να επιβάλλει και 

να εισπράττει για ίδιο λογαριασμό:  

 (α) λιμενικά τέλη υποδομών και 
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 (β) τέλη λιμενικών υπηρεσιών,  

όπως καθένα από τα παραπάνω έχει εκάστοτε προσδιοριστεί ή/και (κατά περίπτωση) εγκριθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 (Έσοδα Λιμένα και Τιμολογιακή Πολιτική) της 

Σύμβασης Παραχώρησης. Κατά την περίοδο έως και το 2016, τα λιμενικά τέλη υποδομών και 

τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών θα ορίζονται από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» 

στα επίπεδα που αναγράφονται στα ήδη ισχύοντα τιμολόγια κατά την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης Παραχώρησης.  

§2.  Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας, της 

ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη και την 

αποτελεσματική εμπορική λειτουργία του Λιμένα Πειραιά. Η «Οργανισμός Λιμένος 

Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να καθιερώνει και εφαρμόζει τιμολογιακές πολιτικές σύμφωνα 

με την ως άνω παράγραφο 1 τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης 

και της απαγόρευσης διάκρισης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αποτελεσματική 

εμπορική λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Πειραιά. 

§3. Ο ιδιοκτήτης, ο ναυλωτής, ο διαχειριστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος κάθε 

σκάφους είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι αναφορικά με το σκάφος για την 

πληρωμή κάθε τέλους που επιβάλλεται από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», 

σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1.  

§4. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» δικαιούται, οποτεδήποτε, να αιτηθεί την 

εκχώρηση προς το Δημόσιο του συνόλου ή μέρους των αξιώσεων ή απαιτήσεών της που 

απορρέουν από την επιβολή τελών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, έναντι 

προκαταβολής προς το Δημόσιο μη επιστρεπτέου διοικητικού τέλους, το οποίο θα 

υπολογίζεται σε ποσοστό της ονομαστικής αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων. Το 

Δημόσιο δύναται να βεβαιώνει κάθε ποσό από τις απαιτήσεις που του εκχωρούνται, σύμφωνα 

με τα προαναφερθέντα, και να επιδιώξει την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Νομοθετικό Διάταγμα 356/1974, Φύλλο Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως A’ 90/1974). Το σύνολο των πράγματι εισπραττόμενων εσόδων, πλην των 

εξόδων εκτέλεσης και των παρεπόμενων εξόδων είσπραξης, αποδίδονται στην «Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιώς Α.Ε». Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που εφαρμόζεται για την 

εφαρμογή των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του προσδιορισμού του 

ισχύοντος συντελεστή υπολογισμού του διοικητικού τέλους του Δημοσίου, της μορφής της 

αίτησης εκχώρησης και οποιασδήποτε άλλης σχετικής λεπτομέρειας ορίζονται με σχετική 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

§5.  Οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που 

προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μεταξύ της «Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που 

ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα επιλύονται από το Μονομελές 

Πρωτοδικείο Πειραιά,  κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

 

§6. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δικαιοδοσία ή τις εξουσίες οποιασδήποτε αρχής 

ανταγωνισμού ή άλλης ρυθμιστικής αρχής, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας του 

ελεύθερου ανταγωνισμού ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας. 

 
Άρθρο 9 - Ανάθεση συμβάσεων  

§1. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δύναται να συνάπτει συμβάσεις για την 

εκτέλεση έργων και για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων 
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και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της από τη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς επίσης 

και να υποπαραχωρεί σε τρίτους δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης τμημάτων της 

Λιμενικής Ζώνης, σύμφωνα με τα Άρθρα 9.3 και 12 της Σύμβασης Παραχώρησης.  

 

§2. Κατά τη διαδικασία επιλογής των αντισυμβαλλομένων για τους σκοπούς της 

προηγούμενης παραγράφου, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να τηρεί 

τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης 

διάκρισης. Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζονται και δεν 

περιορίζονται από όποιους τυχόν σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς ήθελε υιοθετηθούν 

από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ούτε και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της 

«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη 

Σύμβαση Παραχώρησης.  

 

§3.  Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και 

των αντισυμβαλλομένων της σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία των όρων, την εκτέλεση 

και την καταγγελία Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας (όπως ορίζονται στο Άρθρο 9.3 

της Σύμβασης Παραχώρησης), θα εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, 

βάσει της ειδικής διαδικασίας των Άρθρων 615 – 620 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 

εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπαγάγει τις εν λόγω διαφορές σε διαιτησία.  

 

§4. Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και 

των αντισυμβαλλομένων της σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία των όρων, την εκτέλεση 

και την καταγγελία των συμβάσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 12 της Σύμβασης 

Παραχώρησης, θα εκδικάζονται από τα Δικαστήρια του Πειραιά κατά την τακτική 

διαδικασία, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπαγάγει τις εν λόγω διαφορές σε 

διαιτησία.  

 

 

Άρθρο 10 - Λιμενικά Έργα  

§1. Με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του παρόντος 

νόμου, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δύναται να προκηρύττει διαγωνισμούς και να 

αναθέτει συμβάσεις έργων ως ιδιωτικές συμβάσεις, χωρίς να υποχρεούται να ακολουθήσει 

προς τούτο τυπικές διαδικασίες σύναψης (δημοσίων) συμβάσεων.  

§2. Ωστόσο, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το 

σύνολο των εργασιών που έχει αναθέσει και οι οποίες διενεργούνται εντός του Λιμένα 

Πειραιά, πληρούν όλα ανεξαιρέτως τα εφαρμοστέα τεχνικά πρότυπα, καθώς και τις 

προδιαγραφές και τις εγγυήσεις τάξης, ασφάλειας και περιβαλλοντικής μέριμνας, όπως 

εκάστοτε ορίζονται από την νομοθεσία που ισχύει για την εκτέλεση δημόσιων λιμενικών 

έργων στην Ελλάδα. 

§3. Οι οριστικές μελέτες σχετικά με έργα που αναλαμβάνονται από την «Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ή για λογαριασμό της λαμβάνουν τη διοικητική έγκριση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Η εν λόγω έγκριση τεκμαίρεται 

ότι έχει χορηγηθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της οριστικής 

μελέτης, συνοδευόμενης από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης. Για τους 

σκοπούς της παρούσας παραγράφου 3, οριστική μελέτη που υποβάλλεται στη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής τεκμαίρεται ότι συνοδεύεται από πλήρη 

φάκελο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης, εφόσον υποβάλλεται μαζί με ενυπόγραφη δήλωση 

του Ανεξάρτητου Μηχανικού, όπως αυτός ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, με την 

οποία και βεβαιώνεται ότι η μελέτη έχει ελεγχθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, πληροί τις 
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προδιαγραφές των Άρθρων 7.6 και 7.7 της Σύμβασης Παραχώρησης και ο συνοδευτικός 

φάκελος είναι πλήρης. Εφόσον ζητηθεί από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και 

εντός πέντε (5) ημερών από το σχετικό αίτημα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Αττικής εκδίδει γραπτή Βεβαιωτική Πράξη για την πάροδο της 

προαναφερθείσας περιόδου των 90 ημερών, η οποία και επέχει θέση βεβαίωσης περί 

χορήγησης της έγκρισης αναφορικά με την υποβληθείσα οριστική μελέτη.  

§4. Χωροθετείται δια του παρόντος για σκοπούς χωρικού σχεδιασμού στην τοποθεσία 

«Καρνάγια» της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος μη στεγασμένη περιοχή 

ναυπηγοεπισκευής. Αυτή η μη στεγασμένη περιοχή συμπίπτει με την έκταση η οποία 

εμφαίνεται στον Τομέα 26 (ιδιωτικές εκτάσεις) του «Αναλυτικού Τοπογραφικού 

Διαγράμματος» που συνάπτεται στη Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής και 

εκτείνεται περαιτέρω με κατεύθυνση προς Νότο προς τα θαλάσσια σύνορα που εμφαίνονται 

στο προαναφερθέν διάγραμμα ως «γραμμή επέκτασης» (νέο θαλάσσιο σύνορο) («η 

Καθορισμένη Περιοχή»). Στην Καθορισμένη Περιοχή επιτρέπεται να αναγείρονται μόνο 

προσωρινές κατασκευές, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 74 του Ν. 

4067/2012 (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 79Α/9.4.2012), σε κάθε δε περίπτωση 

σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 21 («Προσωρινές κατασκευές») του 

προαναφερθέντος Νόμου. Στο μέτρο που οι εν λόγω προσωρινές κατασκευές συνίστανται σε 

στέγαστρα, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 79 του Ν.4067/2012, αυτές 

συμμορφώνονται υποχρεωτικά με την προδιαγραφή ανώτατου ύψους [●] μέτρων. Κάθε 

αναγκαία για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 4 άδεια για κτίσμα ή άλλη 

εγκατάσταση θα εκδίδεται από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Πειραιά μετά από 

αίτηση κάθε προσώπου που αποδεικνύει νόμιμο δικαίωμα κατοχής αναφορικά με το τμήμα 

εκείνο της Καθορισμένης Έκτασης στο οποίο αφορά η εγκατάσταση ή η προσωρινή 

κατασκευή, σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς να αποκλείεται και η υποβολή κοινής αίτησης 

από πρόσωπα που αποδεικνύουν τέτοιο νόμιμο δικαίωμα κατοχής σε όμορες εκτάσεις. 

Αιτήσεις που αφορούν στην έκδοση αδειών για κτίσματα ή εγκαταστάσεις σχετικά με 

στέγαστρα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο που να 

πληροί τις προδιαγραφές έγγραφης τεκμηρίωσης που τάσσει το Άρθρο 21 του Ν.4067/2012.  

Άρθρο 11 - Φορολόγηση και Σχετικά Θέματα  

§1. Τυχόν φορολογική υποχρέωση της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» αναφορικά 

με την κατοχή ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η φύση των υπό 

παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων ως δημόσιας περιουσίας ευρισκόμενης σε κοινή χρήση 

(«δημόσιου κοινόχρηστου πράγματος»), σε συνδυασμό με τη φύση των δικαιωμάτων της 

«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

Παραχώρησης, ούτε η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ούτε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτήν, αποκτά ή λαμβάνει κατά παραχώρηση 

εμπράγματα δικαιώματα στη Χερσαία Λιμενικής Ζώνη του Λιμένος Πειραιά ή σε 

οποιοδήποτε τμήμα αυτής. Κατ’ ακολουθία, στο μέτρο που τούτο αφορά σε χώρους και σε 

περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, η 

«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δεν υπόκειται στο Νόμο 4223/2013, όπως ισχύει, ούτε 

και σε οποιονδήποτε άλλο νόμο με ανάλογες έννομες συνέπειες και δεν υποχρεούται σε 

καταβολή οποιουδήποτε ειδικού ή γενικού φόρου ή τέλους αναφορικά με ακίνητη περιουσία 

που σχετίζεται με τους ως άνω χώρους και τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία.  

§2. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» έχει την αποκλειστική ευθύνη και 

υποχρέωση να μεριμνά με δικές της δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των περιοχών 

που απολαμβάνουν δημόσιας πρόσβασης, όπως και για την αποκομιδή των απορριμμάτων 

και των λυμάτων εντός κάθε έκτασης που περιλαμβάνεται στα Παραχωρούμενα Περιουσιακά 
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Στοιχεία μέσα στο Λιμένα του Πειραιά. Κατά συνέπεια, καμία Δημοτική αρχή ή άλλη 

οργανωτική της υπομονάδα, δεν έχει  την εξουσία ή το δικαίωμα να επιβάλλει ανταποδοτικά 

τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων αναφορικά με χώρους που περιλαμβάνονται στα 

Παραχωρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία, σύμφωνα είτε με το Άρθρο 10 του Ν. 1080/1980, 

είτε με το Άρθρο 25, παράγραφος 12 (περί του «ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας 

και φωτισμού») ή με την παράγραφο 14 (περί «πιθανών ανταποδοτικών τελών») του Νόμου 

1828/1989, ή με το Άρθρο 82, παράγραφος 2 του Προεδρικού Διατάγματος 30/1996, ή με τα 

Άρθρα 83, παρ. 1 και 225, παρ. 5 του Νόμου 3463/2006] ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  

§3. Με αφετηρία το έτος 2017, το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε 

ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελληνικό 

Δημόσιο: 

(α) θα συνεισφέρει στον προϋπολογισμό ή για την ενίσχυση του 

προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένος, όπως αυτή ήθελε ιδρυθεί με αρμοδιότητα στο Λιμένα 

του Πειραιά, κατά ποσό αντίστοιχο σε ποσοστό έως και [●]1 % του συνόλου όλων των ποσών 

(εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το 

Ελληνικό Δημόσιο από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης 

Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, και 

(β)  θα αποδίδει στους Δήμους Πειραιώς, Δραπετσώνας-Κερατσινίου, Περάματος 

και Σαλαμίνας έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, συνολικού ύψους, για όλους τους 

προαναφερθέντες Δήμους, ίσου με το υπόλοιπο που απομένει εάν, από τα συνολικά ποσά 

(εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το 

Ελληνικό Δημόσιο από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» δυνάμει της Σύμβασης 

Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, αφαιρεθούν τα 

ποσά που ορίζονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο (α). Το συνολικό υπόλοιπο της 

παρούσας παραγράφου (β) θα κατανέμεται σε καθέναν από τους προαναφερθέντες Δήμους 

κατά την ακόλουθη αναλογία: (i) ο Δήμος Πειραιώς θα δικαιούται το Σαράντα Εννέα τοις 

εκατό (49%) του συνολικού υπολοίπου, (ii) ο Δήμος Δραπετσώνας - Κερατσινίου θα 

δικαιούται το Είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού υπολοίπου, (iii) ο Δήμος Περάματος θα 

δικαιούται το Είκοσι Επτά τοις εκατό (27 %) του συνολικού υπολοίπου και (iv) ο Δήμος 

Σαλαμίνας θα δικαιούται το Τέσσερα τοις εκατό (4 %) του συνολικού υπολοίπου. Το 

Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω 

ποσών σε όποιον Δήμο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου. 

Άρθρο 12 – Διαδικαστικές και Τελικές Διατάξεις  

§1. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου ή ρυθμίζει ζητήματα όμοια προς αυτά του παρόντος νόμου, στερείται ισχύος, εφόσον 

σχετίζεται με το αντικείμενο της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης. 

§2. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

 

 
1 Θα καθοριστεί από το Ελληνικό Δημόσιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.7 – Υφιστάμενοι Κανονισμοί ΟΛΠ 

Μέρος I:  Υφιστάμενοι Κανονισμοί ΟΛΠ 

Περιγραφή ΟΛΠ Απόφαση 

(Αποφάσεις) Διοικητικού 

Συμβουλίου 

(εκτός αν δηλώνεται 

άλλως) 

 

Στοιχεία δημοσίευσης στην 

Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

Κανονισμός και Τιμολόγια 

για εργασίες 

φορτοεκφόρτωσης, 

διακίνησης, αποθήκευσης 

εμπορευμάτων και παροχής 

υπηρεσιών προς επιβάτες και 

οχήματα, έκδοση 2013 (31 

Ιανουαρίου 2013). 

 

180/29-9-2010 

152/27-6-2010 

232/28-11-2011 

193/17-12-2012 

1643/B/14-10-2010 

1601/B/8-7-2011 

3028/B/30-12-2011 

166/B/31-1-2013 

Τιμολόγιο Νο. 1 (Παροχής 

Εργασιών, 

Φορτοεκφόρτωσης, 

Διακίνησης και 

Αποθήκευσης Γενικών 

Εμπορευμάτων), έκδοση 

2013 (31 Ιανουαρίου 2013). 

 

180/29-9-2010 

185/30-1-2012  

193/17-12-2012 

1643/B/14-10-2010 

496/B/2012 

166/B/31-1-2013 

Τιμολόγιο Νο. 2 (Παροχής 

Υπηρεσιών για Εργασίες 

Φορτοεκφόρτωσης Φορτίων 

Χύδην, μέσω 

Αναρροφητήρων- Σιλό), 

έκδοση 2010 (15 Οκτωβρίου 

2010).  

 

Εγκρίνεται ως μέρος γενικού 

κανονισμού. 

Εγκρίνεται ως μέρος γενικού 

κανονισμού. 

Τιμολόγιο Νο. 3 (Παροχής 

Υπηρεσιών για Εργασίες 

Φορτοεκφόρτωσης, 

Διακίνησης και 

Αποθήκευσης 

Εμπορευματοκιβωτίων), 

έκδοση 2013 (29 Απριλίου 

2013). 

180/29-9-2010 

152/27-6-2011 

175/29-08-2011 

235/28-11-2011 

113/9-7-2012 

193/17-12-2012 

65/29-3-2013 

 

1643/B/14-10-2010 

1601/B/2011 

2197/B/2011 

3050/B/2011 

2239/B/2012 

166/B/31-1-2013 

1059/B/29-4-2013 

Τιμολόγιο Νο. 4 (Παροχής 

Υπηρεσιών για Εργασίες 

Φορτοεκφόρτωσης, 

Διακίνησης και 

Αποθήκευσης Τροχοφόρων), 

έκδοση 2013 (31 Ιανουαρίου 

2013). 

 

180/29-9-2010 

235/28-11-2011 

185/30-1-2012  

193/17-12-2012 

 

1643/B/14-10-2010 

3050/B/2011 

496/B/2012 

166/B/31-1-2013 

305



DAC17267545true true 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΠ Α.Ε. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.7 Υφιστάμενοι Κανονισμοί ΟΛΠ 

 

2 / 3  

Τιμολόγιο Νο. 5 (Χρήση 

Λιμένος και Παρεχόμενων 

Υπηρεσιών προς Επιβάτες), 

έκδοση 2013 (31 Ιανουαρίου 

2013). 

 

180/29-9-2010 

62/14-3-2011 

77/28-3-2011 

171/25-7-2011 

233/28-11-2011 

193/17-12-2012 

 

1643/B/14-10-2010 

669/B/26-4-2011 

853/B/16-5-2011 

2009/B/9-9-2011 

3033/B/30-12-2011 

166/B/31-1-2013 

Τιμολόγιο Νο. 6 (Διέλευσης 

Τροχοφόρων μέσω της 

Προκυμαίας εισερχομένων 

σε Πλοία Ακτοπλοΐκών 

Γραμμών ), έκδοση 2011 

(Σεπτέμβριος 2011). 

 

180/29-9-2010 

171/25-7-2011 

Δ/Υ 

Δ/Υ 

Κανονισμοί Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Τμήματος 

Περιβαλλοντικών 

Εγκαταστάσεων ΟΛΠ, 

έκδοση 2011. 

 

  

Ειδικά Τιμολόγια, έκδοση 

2013 (29 Απριλίου 2013) 

 

180/29-9-2010 

226/20-12-2010 

50/14-02-2011 

65/29-03-2013 

 

1643/B/14-10-2010 

1059/B/29-4-2013 

Κανονισμοί και Τιμολόγια 

επί Πλοίων, έκδοση 2012 (3 

Αυγούστου 2012)  

180/29-9-2010 

62/14-3-2011 

77/28-3-2011 

232/28-11-2011 

234/28-11-2011 

112/9-7-2012 

117/9-7-2012 

 

1643/B/14-10-2010 

669/B/26-4-2011 

853/B/16-5-2011 

3028/B/30-12-2011 

3138/B/30-12-2011 

2239/B/2-8-2012 

2239/B/2-8-2012 

 

Κανονισμοί Αζήτητων 

Εμπορευμάτων, έκδοση 2011 

(18 Ιουνίου 2011)  

92/31-3-2004 

30/31-1-2007 

248/9-10-2007 

311/13-12-2007 

137/8-6-2011 

 

1194/Β/3-8-2004 

375/Β/19-3-2007 

2155/Β/7-11-2007  

2507/B/31-12-2007  

1495/Β/17-6-2011 

 

Κανονισμοί και Τιμολόγια 

στη Ναυπηγοεπισκευαστική 

Ζώνη, έκδοση 2011 (1 

Απριλίου 2011) 

 

180/29-9-2010 

77/28-3-2011 

 

 

Κανονισμοί Λειτουργίας και 

Εκμετάλλευσης και 

Τιμολόγια σε Δεξαμενές, 

έκδοση 2010 (15 Οκτωβρίου 

2010)  
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Τέλη και Τιμολόγια 

Δικαιωμάτων Χρήσης και 

Εκμισθώσεως Μηχ/κών 

Μέσων και Εργαλείων 

Φορτοεκφόρτωσης, έκδοση 

2013 (31 Ιανουαρίου 2013) 

305/10-11-2005 

1/4-1-2006 

64/20-3-2006 

285/29-11-2007 

193/17-12-2012 

1842/B/28-12-2005 

175/B/2006 

515/B/25-4-2006 

2366/B/2007 

166/B/31-1-2013 

 

Κανονισμός Σύναψης και 

Εκτέλεσης Συμβάσεων 

Προμηθειών, Υπηρεσιών, 

Έργων, Παραχώρησης και 

Εκποιήσεων της ΟΛΠ Α.Ε.  

 

13 Ιανουαρίου 2008 

31 Νοεμβρίου 2008 

513/B/24-3-2008 

2647/B/30-12-2008 

Ειδικός Κανονισμός 

Υδροδοτήσεως Πλοίων ή 

Εγκαταστάσεων Ξηράς, 

έκδοση 2007 (8 Ιουνίου 

2007)  

965/1961 

1268/1962 

821/1978 

310/1980 

242/1983 

131/2007 

 

382/1961 

490/1962 

1008/1978 

69/1984 

904/B/2007 

(Στο βαθμό που 

προβλέπονται ή εκχωρούνται 

αρμοδιότητες για την 

έκδοση, τροποποίηση ή 

επιβολή κανονισμών), οι 

Κανονισμοί Εσωτερικής 

Οργάνωσης και Λειτουργίας 

της ΟΛΠ Α.Ε.  

 

[Απόφαση 8311.2/01/10/28-

01-2010 του Υπουργείου 

Οικονομικών 

Ανταγωνιστικότητας και 

Θαλασσίων Υποθέσεων] 

89/B/2-2-2010 

Περιβαλλοντικοί Κανονισμοί 

Λειτουργίας του Λιμένος 

Πειραιώς 

 

37/2004 1389/B/10-9-2004 

Κανονισμός Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Εγκαταστάσεων 

Παραλαβής και Διαχείρισης 

Υγρών Αποβλήτων ΟΛΠ 

Α.Ε.  

 

  

Τεύχος Τελών και 

Τιμολογίων Παροχής 

Εγκαταστάσεων Υποδοχής 

Υγρών Αποβλήτων Πλοίων. 

 

  

 
Μέρος II: Διατηρούμενοι Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΛΠ (Άρθρο 1.7(γ)) 

Μόνον όσοι εκ των Κανονισμών Λιμένος που βρίσκονται σε ισχύ (ή, κατά περίπτωση, τα 

μέρη αυτών), και ορίζουν τα επίπεδα, τον τρόπο υπολογισμού και/ή όρους πληρωμής 

τιμολογίων που επιβάλλονται από την ΟΛΠ Α.Ε., στο μέτρο που δεν είναι αντίθετοι με τις 

διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και/ή τις διατάξεις του Κυρωτικού Νόμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2 – Εξουσίες και Αρμοδιότητες της ΡΑΛ 

(α) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των συμβάσεων 

παραχώρησης στους λιμένες, η τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της 

σχετικής κείμενης-εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες 

συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση 

παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα,  

(β) H διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, 

(γ) H διαχείριση παραπόνων και η λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επ' αυτών σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, 

(δ) H υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων 

συμβάσεων (παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που 

προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης,  

(ε) H παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας 

ιδίως την τήρηση του συμφωνηθέντος επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα 

απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τους 

χρηματοοικονομικούς στόχους, 

(στ) H εξασφάλιση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της πιστής εφαρμογής 

της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, η αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, 

εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που 

στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, 

(ζ) H έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και 

εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, προωθώντας 

τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, 

(η) H γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών 

υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών,  

(θ) H γνωμοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επί 

ειδικών θεμάτων λιμένων- περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος.  

 

308



 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΠ Α.Ε. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1 Περιοχή Λιμένος 

 

1 / 5  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1 – Περιοχή Λιμένος 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 1559/1950 (όπως τροποποιήθηκε από 

τον Νόμο 2323/1953), καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και, ειδικά, τις 

διατάξεις περί Οριοθέτησης της Ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας, ο ΟΛΠ κατέχει Θαλάσσια 

Ζώνη με έκταση έως και 500 μέτρα από την ακτογραμμή της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης. 

Η Χερσαία Λιμενική Ζώνη έχει παραχωρηθεί στον ΟΛΠ με την από 13-02-2002 Σύμβαση 

Παραχώρησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΟΛΠ Α.Ε., η οποία έχει κυρωθεί 

με τον Νόμο 3654/03-04-2002. Η Χερσαία Λιμενική Ζώνη περιλαμβάνει όλες τις χερσαίες 

εκτάσεις από τον Λιμένα Ζέας έως τον Προβλήτα Ε στο Πέραμα, τη χερσόνησο της 

Κυνόσουρας συμπεριλαμβανομένου τμήματος του Κόλπου Αμπελακίων και τα νησιά 

Ψυτάλλεια, Χοιράδες και Αταλάντη. 

Αρχικά, η Χερσαία Λιμενική Ζώνη εκτεινόταν από τον Λιμένα Ζέας έως τον Μώλο 

Θεμιστοκλέους (μήκος ακτογραμμής 3.200 μέτρα κατά προσέγγιση). Το συγκεκριμένο τμήμα 

της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Πειραιά έως το 2017. 

Δίπλα στον Μώλο Θεμιστοκλέους βρίσκεται ο Κεντρικός Λιμένας, ο οποίος περιλαμβάνει 

(α) το τμήμα δραστηριότητας κρουαζιερόπλοιων, από τον Μώλο Θεμιστοκλέους έως την 

περιοχή του Αγίου Νικολάου (μήκος αποβάθρας 3.450 μέτρα κατά προσέγγιση) και (β) το 

τμήμα δραστηριότητας οχηματαγωγών/ακτοπλοΐας από τον Άγιο Νικόλαο έως τον Μώλο 

Κράκαρη (μήκος αποβάθρας 6.150 μέτρα κατά προσέγγιση). Οι δύο μόνιμες αποβάθρες του 

ΟΛΠ βρίσκονται εντός του τμήματος δραστηριότητας οχηματαγωγών/ακτοπλοΐας (Ηετιώνια 

Ακτή). 

Το τμήμα δραστηριότητας οχηματαγωγών/ακτοπλοΐας εκτείνεται, περαιτέρω, έως τον Όρμο 

Δραπετσώνας σε μήκος 3.500 μέτρων κατά προσέγγιση. Στην εν λόγω ζώνη της ακτογραμμής 

περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές και δραστηριότητες: (α) η «πρώην περιοχή Λιπάσματα», 

με περιορισμένη λιμενική υποδομή (ελάχιστες αποβάθρες που εξυπηρετούν αναδόχους 

υλοποίησης έργων εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης), (β) ο Όρμος Δραπετσώνας, με 

ελάχιστες αποβάθρες που χρησιμοποιούνται από αλιείς και (γ) οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, 

νότια του Όρμου Δραπετσώνας, που εξυπηρετούν το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της 

νήσου Ψυττάλειας (κατόπιν παραχώρησης από τον ΟΛΠ στην ΕΥΔΑΠ, την Εταιρεία 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας). Εκατέρωθεν του Όρμου Δραπετσώνας υπάρχουν 

αρκετές εταιρείες λιπαντικών και χημικών προϊόντων που εξακολουθούν να 

δραστηριοποιούνται στο τμήμα οχηματαγωγών/ακτοπλοΐας του λιμένα. 

Ο Εμπορικός Λιμένας εκτείνεται από τον Όρμο Δραπετσώνας έως την περιοχή «Αρμός» στο 

Πέραμα (συμπεριλαμβανομένης της πρώην έκτασης του ΟΔΔΥ), σε μήκος ακτογραμμής 13 

χιλιομέτρων κατά προσέγγιση. Κατά μήκος της εν λόγω ακτογραμμής περιλαμβάνονται οι 

εξής περιοχές και δραστηριότητες, ξεκινώντας από το νότιο τμήμα: (α) οι 

ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις στον Όρμο Δραπετσώνας, (β) ο Χώρος Στάθμευσης 

Οχημάτων Γ1, (γ) το εργοστάσιο της ΔΕΗ, (δ) ο στρατιωτικός προβλήτας, (ε) ο στεγασμένος 

χώρος του δημοπρατηρίου Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, (στ) ο Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων 

Γ2 και (ζ) ο Τερματικός Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων που αποτελείται από τον Προβλήτα 

I (υπό τη διεύθυνση του ΟΛΠ), τον Προβλήτα II (που έχει παραχωρηθεί στην ΣΕΠ Α.Ε.) και 

τον Ανατολικό Προβλήτα III (που έχει παραχωρηθεί στον ΣΕΠ). Στο Προβλήτα III 

εξυπηρετούνται, επίσης, εταιρείες πετρελαίου. 

Δυτικά της περιοχής «Αρμός» και κατά μήκος της ακτογραμμής σε έκταση 6 χιλιομέτρων 

κατά προσέγγιση, βρίσκονται: (α) χερσαίες εκτάσεις (τμήματα) που έχουν παραχωρηθεί σε 

διάφορες ιδιωτικές ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρείες (η εκάστη παραχωρημένη έκταση 

βρίσκεται μπροστά από το αντίστοιχο ιδιόκτητο γεωτεμάχιο κάθε εταιρείας) και (β) η 
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Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, την οποία διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται ο 

ΟΛΠ. 

Στο δυτικό άκρο του Προβλήτα E στο Πέραμα φιλοξενείται η λιμενική υποδομή 

εξυπηρέτησης οχηματαγωγών πλοίων της γραμμής Πέραμα-Σαλαμίνα. 

Τέλος, η Χερσαία Λιμενική Ζώνη που βρίσκεται στη Σαλαμίνα έχει συνολικό μήκος 13,5 

χιλιομέτρων κατά προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων κρηπιδότοιχων μήκους 3,5 

χιλιομέτρων. Στη συγκεκριμένη έκταση εκτελούνται ναυπηγοεπισκευαστικές 

δραστηριότητες. Στην περιοχή και ειδικά στον Κόλπο Αμπελακίων, έχουν εγκατασταθεί 

ιδιωτικές ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρείες. Στη Χερσόνησο της Κυνόσουρας υπάρχουν, 

επίσης, ελάχιστες ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρείες, ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο, καθώς 

και οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ. 

Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τις διοικητικές πράξεις που αφορούν στον προσδιορισμό της 

Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης: 

Είδος πράξης Αρχή έκδοσης Αριθμός πράξης Χρόνος έκδοσης 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
47709 6.9.1947 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
59106 30.10.1947 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 5992 28.2.1957 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 34782 11.10.1958 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 29799 9.9.1958 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 34800 7.10.1958 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 40708 12.1.1959 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 19897 1.6.1959 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 3791 1958 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 15931 1959 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 43514 4.01.1960 
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Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 19897 1959 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 32986 7.10.1960 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 8351 19.5.1961 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 3140 14.7.1961 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 37616/60 14.7.1961 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 38128/61 2.3.1962 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 40559 17.9.1962 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 46107/61 17.9.1962 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 11061 17.9.1962 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 37719 26.10.1962 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 39501/61 8.5.1963 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 19544/62 8.5.1963 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 19545/62 8.5.1963 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 18644/63 3.1.1964 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 10499 21.8.1964 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
36106/64 6.10.1965 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 36509/1964 20.11.1965 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 12001 2.3.1968 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 49749/67 2.3.1968 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 11210 2.3.1968 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 48169 19.9.1968 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 6435 14.2.1969 
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Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
Γ. 6433 14.2.1969 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και 

Δημοσίων Έργων 

Γ. 26213 25.6.1969 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και 

Δημοσίων Έργων 

Φ.Υ. 46118/70 15.1.1970 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και 

Δημοσίων Έργων 

Φ.Υ. 46118/26/70 3.6.1970 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και 

Δημοσίων Έργων 

46118/19/70 11.5.1970 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και 

Δημοσίων Έργων 

Φ.Υ. 46118/39/70 27.7.1970 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και 

Δημοσίων Έργων 

46118/43/70 24.9.1970 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και 

Δημοσίων Έργων 

Φ.Υ. 46118/2/71 30.1.1971 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και 

Δημοσίων Έργων 

46118/20/71 22.6.1971 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Ναυτιλίας, 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

Φ. 46118/28/1971 22.9.1971 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Ναυτιλίας, 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων 

46118/16/72 13.5.1972 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων και Ναυτιλίας, 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  

46118/25/72 22.9.1972 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων και Ναυτιλίας, 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  

46118/29/72 2.10.1972 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων και Ναυτιλίας, 

Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  

46118/7/73 28.7.1973 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων και Ναυτιλίας, 
46118/10/73 6.8.1973 
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Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  
Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και 

Δημοσίων Έργων 

46118/10/75 7.5.1975 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων και Εμπορικής 

Ναυτιλίας 

46118/7/76 6.8.1976 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων και Εμπορικής 

Ναυτιλίας 

46118/77 28.01.1977 

Υπουργική 

Απόφαση 
Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων και Εμπορικής 

Ναυτιλίας 

46118/10/78 29.7.1978 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.5 – Εξαιρούμενοι Χώροι και Στοιχεία 

 

ΜΕΡΟΣ I 

 

ΧΩΡΟΙ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΑΝΩΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12.5.2002) 

 

1)  Λιμενικό Σώμα 

i. Πλατεία Αγίου Νικολάου στον Κεντρικό Λιμένα. Δύο κτίρια του Κεντρικού Λιμενικού 

Σώματος του Πειραιά στην Ακτή Μιαούλη, με συνολική δομημένη επιφάνεια 3.097,63 

τ.μ. Περιλαμβάνονται:  

-Σταθμός Κεντρικού Λιμενικού Σώματος/Κτίριο A – 1.027,23 τ.μ. (ισόγειο 384,33 τ.μ., 

1ος όροφος 321,45 τ.μ., 2ος όροφος 321,45 τ.μ.) 

-Σταθμός Κεντρικού Λιμενικού Σώματος/Κτίριο Β – 2.070,40 τ.μ. (ισόγειο 1.035,20 

τ.μ., 1ος όροφος 1.035,20 τ.μ.) 

ii. Λιμένας Ηρακλέους (ψαραγορά στον Άγιο Γεώργιο, Κερατσίνι). Το κτίριο του 2ου 

Σταθμού Λιμενικού Σώματος. Συνολική δομημένη επιφάνεια 210 τ.μ. 

iii. Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος. Γραφεία εντός του κτιρίου που βρίσκεται 

από την πλευρά της εισόδου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης Περάματος, για τον 

4ο Σταθμό Λιμενικού Σώματος. Συνολικό εμβαδόν 270 τ.μ. (ημιώροφος 228,39 τ.μ., 

υπόγειο 38,51 τ.μ.). 

 

 

2) Τελωνείο 

i. Πλατεία Αγίου Νικολάου στον Κεντρικό Λιμένα. Το κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης 

Τελωνείου, εμβαδού 772 τ.μ.  

ii. Λιμένας Ηρακλέους (ψαραγορά στον Άγιο Γεώργιο, Κερατσίνι). Το κτίριο του Ζ΄ 

Τελωνείου, εμβαδού 2.310 τ.μ. 

iii. Κεντρικός Λιμένας, κτίριο στην περιοχή Λούκου. Το κτίριο του Α΄ Τελωνείου, 

εμβαδού 600 τ.μ. 

iv. Τμήμα του κτιρίου Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Ε΄ Τελωνείο, εμβαδού 960 τ.μ. 

v. Περιοχή Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ). Το κτίριο του Γ΄ 

Τελωνείου Εξαγωγών. 

 

 

3) Χώρος στην Ακτή Περικλέους (Ακτή Βασιλειάδη) 

Χώρος εμβαδού 21.708 τ.μ. που βρίσκεται στον Κεντρικό Λιμένα. Περιλαμβάνει ένα 

επταώροφο κτίριο με συνολική δομημένη επιφάνεια 53.200 τ.μ., τον παρακείμενο 

11ώροφο πύργο ελέγχου 1.980 τ.μ. και υπαίθριο χώρο για τις ανάγκες του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

 

4) Περιοχή δήμου Σαλαμίνας 

Θαλάσσια και χερσαία έκταση στην περιοχή του Όρμου Αμπελακίων (χώρος θαλάσσιας 

έκτασης 152.000 τ.μ. και χώρος χερσαίας έκτασης 51.300 τ.μ. και η έκταση στο ύψωμα 

της Κυνοσούρας, στη Σαλαμίνα, με έκταση 19.000 τ.μ.).  

 

 

5) Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ο Σταθμός Α΄ Βοηθειών στην Επισκευαστική Βάση Περάματος, που χρησιμοποιείται από 

το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), με δομημένη επιφάνεια 413 τ.μ. και ο 

περιβάλλων χώρος που καλύπτει επιφάνεια 6.030 τ.μ.  
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ΜΕΡΟΣ II 

 

ΧΩΡΟΙ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΑΝΩΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ τ.μ. 
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 

1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -1ος 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

36,00 

Σημεία ελέγχου Ξαβερίου 

 (Επιβατικός σταθμός Μιαούλη) 

(Κτίριο A: ισόγειο 21,00 τ.μ.,  

(Κτίριο Β: ισόγειο 15,00 τ.μ., 

2 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -1ος 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

305,30 

Γραφεία στην Ακτή Τζελέπη - Πλατεία 

Καραϊσκάκη - Μέγαρο Γιαννουλάτου 

(ισόγειο 72,70 τ.μ., 1ος όροφος 72,00 τ.μ., 

2ος όροφος 160,60 τ.μ.) 

3 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -1ος 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

25,00 

 

Σημείο ελέγχου Αργοσαρωνικού 

 

4 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
4.500 

Επταώροφο κτίριο της Σχολής του Λιμενικού 

Σώματος στην περιοχή Χατζηκυριάκειο. 

5 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ) 

46,39 Γραφείο στον Επιβατικό Σταθμό Μιαούλη 

6 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

15,00 
 Γραφεία εντός κτιρίου στην Ακτή Καραϊσκάκη 

(Μέγαρο Γιαννουλάτου) 

7 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

16,80 
Γραφείο στον Επιβατικό Σταθμό Θεμιστοκλέους 

8 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

213,21* 
Γραφεία (11 γραφεία συνολικά) στον Επιβατικό 

Σταθμό Μιαούλη 

9 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 
12,00 

Εξωτερικός χώρος κάτω από το Κτίριο Διοίκησης 

της ΟΛΠ. Α.Ε, για την τοποθέτηση μικρού 

κτίσματος στέγασης του προσωπικού των 

ασθενοφόρων. 

10 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΥΚΕ) 

700,00 Συνολική έκταση στην πρώην Γ4 Διοίκηση 

11 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Α' 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
58,20 Γραφείο στον Επιβατικό Σταθμό Θεμιστοκλέους 

12 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Α' 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
258,51* 

Γραφεία (11 γραφεία συνολικά) στον Επιβατικό 

Σταθμό Μιαούλη 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: * Στις εν λόγω περιπτώσεις και λόγω των συχνών μεταβολών στα γραφεία όπου 

στεγάζονται οι υπηρεσίες, ενδέχεται να υπάρξει διαφορά σχετικά με τη συνολική έκταση των 

χώρων. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ IIΙ 

 

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ή/ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  

ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΟΛΠ  

(Εξαιρούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης του 2002, απεικονιζόμενα με κίτρινο 

χρώμα στο Παράρτημα 3.2) 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
1) Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου 

Τμήμα της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ (περίπου 5.850 τ.μ.) ανάμεσα στη Σχολή Ναυτικών 

Δοκίμων και τον Σταθμό Κρουαζιερόπλοιων του ΟΛΠ με τις υποδομές, ανωδομές και 

κτίρια. 

 

2) Δρόμοι, πεζοδρόμια κ.λπ. 

Το τμήμα του δρόμου που διατρέχει τον λιμένα από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ακτή 

Μιαούλη διαμέσου της Ακτής Καλλιμασιώτη και της Ακτής Κονδύλη έως τον Ι.Ν. Αγίου 

Διονυσίου, μεταξύ των ορίων της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ και της περίφραξης του 

λιμένα.  

 

3) Τα οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται μεταξύ της Ακτής Κονδύλη και της οδού 

Κάστορος. 

 

4) Το βορειοανατολικό τμήμα της νήσου Ψυττάλειας. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 

5) Χερσαία έκταση στο Ικόνιο (περίπου 24.000 τ.μ.), βορείως του Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων του Προβλήτα Ι της ΟΛΠ Α.Ε. 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

13 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 482 

Στεγασμένος χώρος στον Κεντρικό Λιμένα 

Δεξαμενές 

14 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2,824 

Λιμένας Ηρακλέους - Άγιος Γεώργιος, Κερατσίνι 

15 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.680,48 Κεντρικός Λιμένας, Παλατάκι 

16 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 66,94 Κεντρικός Λιμένας, Παλατάκι 

17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 870,00 Διώροφο κτίριο, Καστράκι 

18 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 150,00 Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος 
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6) Χερσαίες εκτάσεις κατά μήκος της νότιας ακτής της χερσονήσου της Κυνοσούρας. 

 

ΜΕΡΟΣ IV 

 

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ή/ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  

ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΛΠ  

(Πρόσφατα εξαιρεθέντες χώροι και στοιχεία, απεικονιζόμενοι με μπλε χρώμα στο 

Παράρτημα 3.2) 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
7) Πειραϊκή Ακτή 

Η χερσαία ζώνη του ΟΛΠ από τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου έως το τέρμα της ζώνης 

πλησίον της Μαρίνας Ζέας. 

 

8) Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου 

Η χερσαία ζώνη του ΟΛΠ (περίπου 4.400 τ.μ.) ανάμεσα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

και τον Σταθμό Κρουαζιερόπλοιων του ΟΛΠ με τις υποδομές, ανωδομές και κτίρια που 

δεν εξαιρέθηκαν από τη ΣΠ του 2002. 

 

9) Υπαίθρια έκταση 700 τ.μ. μετά τη γέφυρα στην Ακτή Ξαβερίου για να χρησιμοποιηθεί ως 

ανοιχτός χώρος πρασίνου. 

   

10) Υπαίθρια έκταση 2.096 τ.μ. δίπλα στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, στην Ακτή Ξαβερίου, για 

να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία κλειστών γυμναστηρίων.  

 

11) Μέγαρο Γιαννουλάτου στην Ακτή Τζελέπη, το οποίο είναι ιδιωτικό ακίνητο που στεγάζει 

εμπορικές και άλλες δραστηριότητες. 

 

12) EYΔΑΠ  

Ο σταθμός άντλησης της ΕΥΔΑΠ στη γωνία της Ακτής Καλλιμασιώτη και της Ακτής 

Κονδύλη (έναντι Σιδηροδρομικού Σταθμού Πειραιώς του ΟΣΕ). 

 

13) Δρόμοι, πεζοδρόμια κ.λπ. 

Το τμήμα του δρόμου που διατρέχει τον λιμένα από τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου στην 

Ακτή Θεμιστοκλέους διαμέσου της Ακτής Ξαβερίου έως την Ακτή Μιαούλη (Εκθεσιακό 

Κέντρο ΟΛΠ – κτίριο Παγόδα), μεταξύ των ορίων της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ και της 

περίφραξης του λιμένα.  

 

14) Το εναπομείναν τμήμα της νήσου Ψυττάλειας (δηλ. το τμήμα που δεν εξαιρέθηκε από τη 

ΣΠ του 2002) καθώς και οι νησίδες των Χιράδων και της Αταλάντης: (i) με εξαίρεση το 

περίγραμμα της ακτογραμμής αυτών των τριών νησίδων, που νοείται ως νοητή γραμμή 

που συμπίπτει με τα πραγματικά γεωγραφικά όρια προς τη θάλασσα κάθε νησίδας, τα 

οποία ορίζονται αποκλειστικά με σκοπό να πραγματοποιηθεί ο αντίστοιχος καθορισμός 

της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης· (ii) αναφορικά με τη νήσο της Ψυττάλειας, με εξαίρεση 

το τμήμα στο βορειοδυτικό τεταρτημόριο του νησιού, όπως αυτό το τμήμα απεικονίζεται 

στο λεπτομερές διάγραμμα του Παραρτήματος 3.2, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

Παραρτήματος 6.2(β) για τις κατασκευές αγκυροβόλησης σε σχέση με τις πλωτές 

δεξαμενές. 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 

 
15) Η χερσαία έκταση 20.000 τ.μ. στην περιοχή «Καστράκι», μεταξύ του σιδηροδρομικού 

σταθμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), της πεζογέφυρας του Αγίου 

Δημητρίου και των ορίων του αρχαιολογικού χώρου. Η νέα Σύμβαση Παραχώρησης 

εξαιρεί επίσης τον αρχαιολογικό χώρο νοτίως των προαναφερθεισών χερσαίων εκτάσεων. 

 

 

16) Η χερσαία έκταση στον 'λόφο του Κανθάρου' εμβαδού 16.325 τ.μ., η οποία οριοθετεί την 

παράκτια έκταση μεταξύ του περιφερειακού δρόμου και της Δραπετσώνας, από τον 

Σταθμό της Πυροσβεστικής έως το τέλος της οδού Αναλήψεως.  

 

17) Όλη η έκταση 1.700 τ.μ. μεταξύ της οδού Ρήγα Φεραίου και του Εθνικού Σταδίου 

Δραπετσώνας.  

 

18) Περιοχή «Λιπασμάτων» Η χερσαία έκταση (περίπου 86.000 τ.μ.) εντός της χερσαίας 

ζώνης του ΟΛΠ από τον λιμενοβραχίονα Κράκαρη έως τον όρμο της Δραπετσώνας 

(δεξαμενές καυσίμων). 

 

 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

 
19) Έκταση 3.300 τ.μ. κοντά στην περιοχή του πρώην Υαλουργείου.  

 

20) Υπαίθρια έκταση 12.000 τ.μ. στο λιμανάκι ερασιτεχνών αλιέων, η οποία περιλαμβάνει 

κτίσματα που καλύπτουν χώρο 1.135 τ.μ και έχουν ανεγερθεί από τον Σύλλογο Αλιέων 

Κερατσινίου. Το τμήμα της χερσαίας έκτασης προς τη θάλασσα 2.600 τ.μ. (που 

εξυπηρετεί τις δραστηριότητες του συστήματος Ro-Ro του ΟΛΠ) εξαιρείται επίσης ως 

προσθήκη στο προαναφερθέν λιμανάκι ερασιτεχνών αλιέων. 

 

21) Υπαίθρια έκταση 3.650 τ.μ. στην τοποθεσία ΝΑΦΘΑ του Κερατσινίου πάνω από την 

περιφερειακή οδό. 

 

22) EYΔΑΠ  

i. Χερσαία ζώνη ΟΛΠ μεταξύ της βάσης του μόλου Δραπετσώνας και των λιμενικών 

εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή του Ακροκέραμου. 

ii. Ο σταθμός άντλησης της ΕΥΔΑΠ που βρίσκεται στην περιοχή του Υαλουργείου εντός 

της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ. 

 

23) Δρόμοι 

i. Το τμήμα του δρόμου της περιφερειακής οδού του ΟΛΠ εντός της χερσαίας ζώνης του 

ΟΛΠ το οποίο ξεκινά από τον κόμβο του Σταθμού Αυτοκινήτων Γ1 έως το σημείο όπου 

το 2ο τούνελ της περιφερειακής οδού καταλήγει στα όρια της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ. 

ii. Το τμήμα του δρόμου από την έξοδο του 2ου τούνελ της περιφερειακής οδού του ΟΛΠ 

έως τον κόμβο με τη λεωφόρο Δημοκρατίας. 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

 

 
24) Χερσαία έκταση που διατίθεται για τις σιδηροδρομικές υποδομές (τροχιές). 

 

25) Χερσαία ιδιοκτησία 34.500 τ.μ. στην περιοχή «Αρμός». 

 

26) Ναυπηγεία Περάματος («Καρνάγια»). Χερσαία ιδιοκτησία (περίπου 58.500 τ.μ.) ανάμεσα 

στα όρια της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ και τα όρια της παράκτιας ζώνης, με δεδομένο δεν 

πρόκειται για απαλλοτριωμένη περιοχή αλλά αποτελείται από ιδιωτικά ακίνητα. 

 
27) Ακίνητο 698 τ.μ. όπου έχει κατασκευαστεί ένας Οίκος Ευγηρίας. 

 

28) Χερσαία έκταση μεταξύ της περίφραξης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βάσης Περάματος 

και της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ έως την είσοδο στον Σταθμό Οχηματαγωγών 

Περάματος. 

 

29) Ακίνητο έξω από τη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος, μεταξύ της εισόδου της 

βάσης και του προβλήτα που χρησιμοποιείται από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Σαλαμίνας. 

 

30) Χερσαία έκταση μεταξύ της περίφραξης του Σταθμού Οχηματαγωγών Περάματος και της 

χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ και έως την έκταση 6.000 τ.μ. στο βόρειο τμήμα του Ε΄ 

Προβλήτα Περάματος. 

 

31) Έκταση 6.000 τ.μ. στο βόρειο τμήμα του Ε΄ Προβλήτα Περάματος.  
 

32) Χερσαία ιδιοκτησία στο δυτικό άκρο του Ε΄ Προβλήτα Περάματος. 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
 

33) Ο κολπίσκος στη νότια ακτή της χερσονήσου της Κυνοσούρας. 

 

34) Κτίριο κλειστού γυμναστηρίου στη χερσόνησο της Κυνοσούρας.  

 

35) Συγκρότημα ιδιωτικών ακινήτων στη χερσόνησο της Κυνοσούρας.  

 

36) Η περιοχή που χαρακτηρίζεται ως «Αρχαιολογικός χώρος Ζώνης Α» (ΦΕΚ 
305/Β/26-5-1982, 1459/Β/26-10-2001 και 1324/Β/11-10-2001), με εξαίρεση: (α) τα 

ναυπηγεία που λειτουργούν στην περιοχή, (β) την περιοχή κεραίας κινητής τηλεφωνίας, 

(γ) τα ιδιωτικά ακίνητα κατά μήκος της νότιας ακτής της χερσονήσου και (δ) το 

περίγραμμα ακτογραμμής της περιοχής, που νοείται ως νοητή γραμμή που συμπίπτει με τα 

πραγματικά γεωγραφικά όριά της προς τη θάλασσα, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά με 

σκοπό να πραγματοποιηθεί ο αντίστοιχος καθορισμός της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης, 

με την επιφύλαξη των συγκεκριμένων περιορισμών του Παραρτήματος 6.2(β). 
 

 

 

ΜΕΡΟΣ V 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι χώροι, οι υποδομές, 

οι ανωδομές και τα κτίρια που απαριθμούνται στο Μέρος Ι και το Μέρος ΙΙ του 
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παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5 (συλλογικά τα «Καθορισμένα Στοιχεία του ΕΔ») 

θα χρησιμοποιούνται, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, για τους σκοπούς της 

στέγασης του συνόλου των υπηρεσιών, γραφείων και δραστηριοτήτων κεντρικής 

κυβέρνησης, των φορέων επιβολής του νόμου ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών που 

έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Λιμένα Πειραιώς (είτε αυτές οι δημόσιες 

υπηρεσίες περιγράφονται επί του παρόντος στο Μέρος Ι ή/και το Μέρος ΙΙ του 

παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5 είτε όχι). Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Ελληνικό 

Δημόσιο μπορεί, ανά πάσα στιγμή και με τη συναίνεση του ΟΛΠ (την οποία αυτός 

δεν θα αρνείται ούτε θα καθυστερεί αναίτια), να τροποποιήσει ή να μεταβάλει τη 

χρήση οποιουδήποτε μεμονωμένου Καθορισμένου Στοιχείου του ΕΔ ώστε να την 

προσαρμόσει στις αυξημένες ή μειωμένες απαιτήσεις χώρου μίας ή περισσότερων 

δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης ή μεταστέγασης του 

συνόλου ή μέρους αυτών των υπηρεσιών, γραφείων και δραστηριοτήτων. 

 

2. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΛΠ μπορούν, χωρίς ωστόσο να έχουν την 

υποχρέωση προς τούτο, να συμφωνήσουν εγγράφως για την αντικατάσταση ενός ή 

περισσότερων Καθορισμένων Στοιχείων του ΕΔ που απαριθμούνται στο Άρθρο 1 

(Λιμενική Αστυνομία/ Ακτοφυλακή) ή στο Άρθρο 2 (Τελωνεία) του Μέρους Ι ή στο 

Μέρος ΙΙ του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5 από εναλλακτικούς και συγκρίσιμους 

χώρους, υποδομές, ανωδομές ή κτίρια που πληρούν τις προδιαγραφές κτιρίων και 

χώρου εργασίας που ορίζει το Ελληνικό Δημόσιο (τα «Εναλλακτικά Καθορισμένα 

Στοιχεία του ΕΔ»). Μετά την έναρξη ισχύος κάθε τέτοιας συμφωνίας, ο ΟΛΠ θα 

διασφαλίζει ότι τα Εναλλακτικά Καθορισμένα Στοιχεία του ΕΔ διατίθενται δωρεάν 

στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη της αμοιβαίας υποχρέωσης του Ελληνικού 

Δημοσίου να διασφαλίσει ότι τα Καθορισμένα Στοιχεία του ΕΔ που αντικαθίστανται 

από αυτά τα Εναλλακτικά Καθορισμένα Στοιχεία του ΕΔ θα διατίθενται από το 

Ελληνικό Δημόσιο επίσης δωρεάν στον ΟΛΠ και, σε κάθε περίπτωση, με βάση 

αντίστοιχους όρους με αυτούς που παρέχει ο ΟΛΠ σε σχέση με τα Εναλλακτικά 

Καθορισμένα Στοιχεία του ΕΔ.  

 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο θα επιδώσει εγκαίρως έγγραφη ειδοποίηση στον ΟΛΠ 

αμέσως μόλις παύσει να θεωρεί αναγκαία ένα ή περισσότερα από τα Καθορισμένα 

Στοιχεία του ΕΔ που απαριθμούνται στο Άρθρο 1 (Λιμενική Αστυνομία/ Ακτοφυλακή) 

ή στο Άρθρο 2 (Τελωνεία) του Μέρους Ι, ή στο Μέρος ΙΙ του παρόντος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5, ή όταν κάποιο ουσιώδες μέρος αυτών παύσει να 

χρησιμοποιείται από το Ελληνικό Δημόσιο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην 

ως άνω παράγραφο 1 και εφόσον, σε καθεμιά περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο δεν 

προτίθεται να προχωρήσει σε αντικατάσταση σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 2.  

 

4. Ο ΟΛΠ θα επιδώσει εγκαίρως έγγραφη ειδοποίηση στο Ελληνικό Δημόσιο 

αμέσως μόλις εξακριβώσει ότι ένα ή περισσότερα από τα Καθορισμένα Στοιχεία του 

ΕΔ που απαριθμούνται στο Άρθρο 1 (Λιμενική Αστυνομία/ Ακτοφυλακή) ή στο Άρθρο 

2 (Τελωνεία) του Μέρους Ι ή στο Μέρος ΙΙ του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5, ή 

κάποιο ουσιώδες μέρος αυτών έχει παύσει να χρησιμοποιείται από το Ελληνικό 

Δημόσιο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ως άνω παράγραφο 1 και έχει 

μείνει κενό για περίοδο που υπερβαίνει τους [είκοσι τέσσερις (24)] συναπτούς μήνες 

καθώς και ότι, σε καθεμιά περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο ούτε έχει αφετηριάσει 

διαδικασία αντικατάστασης σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 2 ούτε έχει επιδώσει 

ειδοποίηση σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 3.  
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5. Εάν το Ελληνικό Δημόσιο επιδώσει ειδοποίηση σύμφωνα με την ως άνω 

παράγραφο 3 ή ο ΟΛΠ επιδώσει ειδοποίηση σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 4, 

τότε, στον βαθμό που τα Καθορισμένα Στοιχεία του ΕΔ στα οποία αφορά η εν λόγω 

ειδοποίηση:   

 

 (α) είναι του τύπου που περιγράφεται στο Μέρος ΙΙ του παρόντος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.5, κατόπιν αιτήματος του ΟΛΠ, αυτά τα Καθορισμένα 

Στοιχεία του ΕΔ θα παύσουν αυτομάτως να αποτελούν Καθορισμένα Στοιχεία του ΕΔ 

ή/και Εξαιρούμενοι Χώροι & Στοιχεία και, αντιθέτως, θα ενταχθούν στα Στοιχεία 

Παραχώρησης, με την προϋπόθεση ότι ο ΟΛΠ δεν υποχρεούται να προβεί σε 

πρόσθετη πληρωμή στο Ελληνικό Δημόσιο γι' αυτά, και 

 

 (β) είναι του τύπου που περιγράφεται στο Άρθρο 1 (Λιμενική Αστυνομία/ 

Ακτοφυλακή) ή στο Άρθρο 2 (Τελωνεία) του Μέρους Ι, κατόπιν αιτήματος του ΟΛΠ, 

το Ελληνικό Δημόσιο θα θέσει αμέσως σε εφαρμογή μια περιβεβλημένη τις δέουσες 

διατυπώσεις δημοσιότητας διαδικασία διαγωνισμού ώστε τα εν λόγω Καθορισμένα 

Στοιχεία του ΕΔ να παραχωρηθούν σύμφωνα με όρους της αγοράς και, ταυτόχρονα, 

θα διασφαλίσει ότι θα προσφερθεί, θα χορηγηθεί και θα επιτραπεί στον ΟΛΠ να 

ασκήσει δικαίωμα πρώτης άρνησης και δικαίωμα προτίμησης έναντι κάθε τρίτου 

μέρους που έχει υποβάλει ισοδύναμη προσφορά στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας 

διαγωνισμού.  

 

6. Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια Ισχύος, ως επακόλουθο 

μελλοντικών αυξήσεων της ζήτησης χρηστών και των αναγκών του ΟΛΠ για 

δυναμικό, κριθεί συνετό να εξασφαλίσει ο ΟΛΠ επιπλέον χερσαίες εκτάσεις για την 

επέκταση των λειτουργιών του, ο ΟΛΠ θα επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση στο 

Ελληνικό Δημόσιο με την οποία θα προσδιορίσει τους Εξαιρούμενους Χώρους & 

Στοιχεία τα οποία, κατά την εύλογη κρίση του, θα ήταν τα πλέον πρόσφορα για την 

εκπλήρωση αυτών των αναγκών. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΛΠ θα διεξαγάγουν 

επιμελείς και καλόπιστες διαβουλεύσεις προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία 

για την έκταση, το αντικείμενο και τους όρους που θα ισχύσουν για την ένταξη των 

Εξαιρούμενων Χώρων & Στοιχείων που έχει προσδιορίσει ο ΟΛΠ στα Στοιχεία 

Παραχώρησης, εν όλω ή κατά το πρόσφορο μέρος (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, 

της διάρκειας και του ανταλλάγματος), εφαρμόζοντας τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Σύμβασης στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Το Ελληνικό Δημόσιο 

συμφωνεί να εξετάσει κάθε σχετικό αίτημα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τον υφιστάμενο 

χαρακτηρισμό όλων των Εξαιρούμενων Χώρων & Στοιχείων ως τμημάτων της 

Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η 

παρούσα παράγραφος 6 θα ισχύει για κάθε Εξαιρούμενο Χώρο & Στοιχείο, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του 

παρόντος, αλλά εξαιρουμένων των Καθορισμένων Στοιχείων του ΕΔ ή των 

Εναλλακτικών Καθορισμένων Στοιχείων του ΕΔ και, σε κάθε περίπτωση, στον βαθμό 

που αυτοί οι χώροι και τα στοιχεία παραμένουν αδρανείς ή ουσιωδώς αδρανείς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.6-Καθορισμένες Υποπαραχωρήσεις 

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ 

1) Μια υπαίθρια έκταση 4.000 τ.μ. στον περιβάλλοντα χώρο της πρώην έκτασης του 

Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (O.Δ.Δ.Υ.) για να χρησιμοποιηθεί από το 

Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την ανέγερση ενός αστικού Κέντρου Υγείας και 

ενός κτιρίου παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Απόφαση αρ.24/30.1.2009 Δ.Σ. 

ΟΛΠ). 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 8322.3/4/09/31-03-2009 των Υπουργών 

Οικονομικών, Υγείας και Εμπορικής Ναυτιλίας ενέκρινε την πρόταση του Δήμου 

Κερατσινίου για την ανέγερση ενός αστικού Κέντρου Υγείας και ενός κτιρίου 

παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην ως άνω έκταση. 

 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 

 

 ΟΝΟΜΑ τ.μ. ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛ

ΑΓΜΑ 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

2.000 Υπαίθρια έκταση για την 

εγκατάσταση του συστήματος 

παρακολούθησης VTS της 

κυκλοφορίας σκαφών στο Παλατάκι 

για 25 έτη από 4.2.1999 έως 

3.2.2024 

146,71 € 

σε ετήσια 

βάση 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

2.957 Υπαίθρια έκταση στην Ακτή 

Περικλέους, για τη στάθμευση 

αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών 

100 € 

σε ετήσια 

βάση 

3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

790 Χρήση κτιρίου στο Παλατάκι που 

κατασκευάστηκε με δαπάνες της 

ΟΛΠ Α.Ε. κατά τα έτη 2004-5 με 

διάρκεια 25 ετών, και αφετηρία 

χρέωσης την 1η.5.2005. 

3.948,57 € 

σε 

μηνιαία 

βάση 

(όπως 

ήταν 

καθορισμέ

νο το 

2011) 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

13.252 

 

62,45 

Στεγασμένη έκταση (2.470 τ.μ.), 

υπαίθρια (10.782 τ.μ.), παράκτια 

(62,45 τ.μ.), περιοχή Προβλήτα 

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 

ΑΠΟΒΑΘΡΑ) 

2.166 €  

σε 

μηνιαία 

βάση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6 – Ορθή Πρακτική Κλάδου 

1. Ορθές Επιχειρησιακές Πρακτικές Λιμένος 

Ο ΟΛΠ θα εκτελεί τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες ορθές επιχει-

ρησιακές πρακτικές λιμένων, δηλαδή κοινώς αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους, δεξιότητες, 

επιμέλεια, τεχνικές και πρότυπα που εφαρμόζονται διεθνώς από τον κλάδο λειτουργίας και 

συντήρησης λιμένων σε σχέση με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή λιμένων και 

σχετικών εγκαταστάσεων. Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν:  

(α)  συμμόρφωση με ισχύοντες τοπικούς και διεθνείς κώδικες και πρότυπα, εφαρμοστέο 

δίκαιο και ισχύοντα πρότυπα·  

(β)  διαχείριση ποιότητας (π.χ. ISO 9000 ή παρόμοιο), περιβαλλοντική διαχείριση (π.χ. 

ISO 14000 ή παρόμοιο), εργασιακή υγεία και ασφάλεια (π.χ. OHSAS 18001 ή παρό-

μοιο), και ασφάλεια λιμένος (δηλ. συμμόρφωση με κώδικα ISPS)· 

(γ)  πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται από συνετούς και επιμελείς φορείς εκ-

μετάλλευσης λιμένος ή τους συμβούλους αυτών υπό προϋποθέσεις και περιστάσεις 

παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόζει ο ΟΛΠ κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις 

υποχρεώσεις του υπό την παρούσα σύμβαση.  

Οι Ορθές Επιχειρησιακές Πρακτικές Λιμένος δεν νοούνται περιοριστικά ως βέλτιστη πρακτι-

κή, μέθοδος ή ενέργεια κατ’ αποκλεισμό όλων των υπολοίπων, αλλά συνίστανται σε πρακτι-

κές, μεθόδους ή ενέργειες γενικώς αποδεκτές από τον διεθνή κλάδο λειτουργίας και συντή-

ρησης λιμένων. 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές για Κατασκευές και Εξοπλισμό  

Ο ΟΛΠ θα εκπονήσει τις μελέτες σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο και την Ορθή Πρακτι-

κή του Κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Γερμανικών προδια-

γραφών για τη μελέτη θαλασσίων λιμενικών έργων, τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την Ημε-

ρομηνία Υπογραφής, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ελάχιστες προδιαγραφές μελέτης: 

(α) EN 1990: Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών 

(β) EN 1991: (Ευρωκώδικας 1) Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές 

(γ) EN 1992: (Ευρωκώδικας 2) Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεμα 

(δ) EN 1993: (Ευρωκώδικας 3) Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα 

(ε) EN 1994: (Ευρωκώδικας 4) Σχεδιασμός σύμμεικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρό-

δεμα 

(στ) EN 1997: (Ευρωκώδικας 7) Γεωτεχνικός σχεδιασμός 

(ζ) EN 1998: (Ευρωκώδικας 8) Αντισεισμικός σχεδιασμός φερουσών κατασκευών 

(η) EN 10080:2005: Χάλυβας για την ενίσχυση σκυροδέματος 

(θ) EN 206-1: Σκυρόδεμα – Μέρος 1: Προδιαγραφές, απόδοση, παραγωγή και συμμόρφωση 

(ι) BS 6349:Θαλάσσια Έργα 

336



ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΠ Α.Ε. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6 Ορθή Πρακτική Κλάδου 

 

 2 / 3

   

(ια)«EAU 2004», «Προτάσεις της Επιτροπής για Έργα Ακτογραμμής, Λιμένες και Υδάτινους 

Διαύλους» (Committee for Waterfront Structures, Harbours and Waterways)  

(ιβ) κατευθυντήριες γραμμές PIANC – Παγκόσμιος Σύνδεσμος για Υποδομές Πλωτών Με-

ταφορών (World Association for Waterborne Transport Infrastructure). 

Ο ΟΛΠ θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα πρότυπα για γενικότητες, ανάλυση φορτίου, οποιουσ-

δήποτε στατικούς υπολογισμούς κρηπιδότοιχων, συστημάτων πρόσδεσης και προσκρουστή-

ρων: 

(α) BS 5400: Βρετανικές Προδιαγραφές (British Standard) για χάλυβα, σκυρόδεμα και σύμ-

μεικτες γέφυρες 

(β) Coastal Engineering Manual (Εγχειρίδιο Ακτομηχανικής), Σώμα Μηχανικού Στρατού Ξη-

ράς των ΗΠΑ (2003) 

(γ) Manual for the Use of Rock in Coastal and Shoreline Engineering (Εγχειρίδιο για τη Χρή-

ση Βραχωδών Υλικών Σε Εφαρμογές Παρακτίων Έργων – CIRIA, 1991) 

(δ) Shore Protection Manual (Εγχειρίδιο Προστασίας Αιγιαλού), Σώμα Μηχανικού Στρατού 

Ξηράς των ΗΠΑ (1993) 

(ε) ROM 0.2-90: Προτάσεις Θαλασσίων Έργων – Ενέργειες στον σχεδιασμό θαλασσίων και 

λιμενικών έργων 

(στ) ROM 05-94: Γεωτεχνικές Προτάσεις για τον σχεδιασμό θαλασσίων και λιμενικών έργων 

(ζ) Διεθνής Κώδικας για σεισμικά φορτία. 

Ο σχεδιασμός για όλο τον νέο λιμενικό εξοπλισμό θα βασίζεται στην τελευταία έκδοση των 

ισχυόντων προτύπων σχεδιασμού, όπως ορίζονται στη συνέχεια: 

 Δομή: DASt, DIN, FEM 

 Μηχανικά: DASt, DIN, EN, FEM, ISO, SAE, SIS, SSPC 

 Ασφάλεια: DIN, EN, Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί Μηχανημάτων, FEM, ISO 

 Ηλεκτρικά: DIN/VDE, EN, IEC, IEEE, ISO 

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα θα υπερισχύουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή υπάρχει ειδικότε-

ρη έγκριση του Αγοραστή. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ προτύπων, θα ακολουθού-

νται οι πιο αυστηρές απαιτήσεις, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
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Πίνακας 1: Ισχύοντα Πρότυπα (και Αντίστοιχες Συντομογραφίες) 

Συντομογραφία Οργανισμός 

AWS American Welding Society 

DASt Deutscher Ausschuss fuer Stahlbau  

DIN Deutsche Industrie Normen 

EN European Standard 

FEM Federation Européenne de la Manutention 

FEM 1.001 3η Έκδοση, 1998 

IEC International Electrotechnical Commission 

IEEE Institution of Electrical and Electronic Engineers 

ISO International Standards Organization 

SAE Society of Automotive Engineers 

SIS Swedish Standard Institute 

SSPC Steel Structures Painting Council 

VDE Verband Deutscher Elektrotechniker 

 

Επιπλέον, θα τηρούνται οποιοιδήποτε ισχύοντες εθνικοί ή τοπικοί κανόνες και κανονισμοί. 

Οι εν λόγω κανόνες και κανονισμοί δύνανται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ειδικά κριτήρια 

αντισεισμικού σχεδιασμού, κανόνες της Τοπικής Αρχής Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, κα-

νόνες για εγκατάσταση και χρήση ανελκυστήρων, κανόνες για εγκατάσταση και χρήση πυρο-

σβεστικού εξοπλισμού και πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2(β) – Κανόνες και Κατευθυντήριες Γραμμές Κατάρτισης 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης 

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) πρέπει: 

(i) να δύναται να εξυπηρετήσει τους ακόλουθους χρηστικούς και λειτουργικούς 

σκοπούς:  

(Α) Τη διάρθρωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης «λιμενικής 

προοπτικής» σε μεγάλο φάσμα κοινωνικών εταίρων· 

(Β) Τη δημιουργία πρόσθετης οικονομικής αξίας μέσω της επαυξημένης 

βιομηχανικής και επενδυτικής εμπιστοσύνης· 

(Γ) Την αρωγή στη διαχείριση της όλης εφοδιαστικής αλυσίδας δια της 

ένταξης του λιμένα σε μια αξιολόγηση ευρύτερου δικτύου (προωθώντας 

καλύτερη κατανόηση των αναγκών του λιμένα από κυβερνητικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές), τη διασφάλιση της παροχής ζωτικής 

σημασίας υποδομής για τον λιμένα (και την αλυσίδα διαμετακόμισης) όποτε 

και όπου αυτή χρειάζεται·  

(Δ) Τη μεγιστοποίηση ουσιωδών οικονομικών και παραγωγικών βελτιώσεων 

μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης της παροχής και προστασίας της υπό 

κρίση υποδομής· 

(Ε) Την παροχή αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας δια του εντοπισμού 

βασικών περιβαλλοντικών αξιών από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας 

σχεδιασμού· και 

(ΣΤ) Την αντιμετώπιση θεμάτων διασύνδεσης (κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών) εντός και γύρω από λιμενικές περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς στη διάδοση πληροφοριών προς 

τους χρήστες του λιμένα, τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινότητες 

σχετικά με την προσδοκώμενη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. 

(ii) Να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα αναπτυξιακά πρότυπα: 

(Α) «Προδιαγραφές Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών 

Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος», που εκδόθηκε 

τον Μάρτιο 2013 από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου  

(iii) Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, να περιλαμβάνει την ακόλουθη ελάχιστη 

πληροφόρηση και/ή (όπου ισχύει) να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

(Α) Δήλωση πρόθεσης του ΟΛΠ για τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική 

και φιλοσοφία σχετικά με τον Λιμένα Πειραιώς· 

(Β) Λεπτομερή στοιχεία των σχεδίων ανάπτυξης για κάθε ευρύ πεδίο 

λιμενικών υπηρεσιών και ανά τμήμα, συμπεριλαμβανομένης εμπορικής 

ανάπτυξης, υποδομών, υπερδομών και βελτίωσης εξοπλισμού, τεχνικής 

συντήρησης και παρεπόμενης τεχνικής υποστήριξης, πληροφοριακών 

συστημάτων, συστημάτων ελέγχου, (συμπεριλαμβανομένου ελέγχου 
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ποιότητας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, περιβαλλοντικής προστασίας, 

κοινωνικού συστήματος και ελέγχου) και περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

(Γ) Λεπτομερείς προβλέψεις δραστηριότητας ανά τμήμα, βασισμένες σε 

κατάλληλα μοντέλα παραδοχών αναφορικά με την μακροοικονομική 

ανάλυση, καθώς και σε μοντέλα παραδοχών αναφορικά με τη ροή επιβατών 

και φορτίων· 

(Δ) Προβλέψεις διακίνησης για όλες τις δραστηριότητες και εξελίξεις που 

συνδέονται με την αύξηση της κίνησης, καταδεικνύοντας σε ποια 

δραστηριότητα/επίπεδο διακίνησης θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν οι 

ισχύουσες βελτιώσεις δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 

επίδειξης, ότι τα απαιτούμενα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών πληρούνται ανά 

πάσα στιγμή, διαμέσου κατάρτισης ολοκληρωμένου μοντέλου· 

(Ε) Λεπτομερής έκθεση δαπανών όλων των έργων και επενδύσεων και 

επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο, όπου χρειάζεται, ώστε να 

καταδεικνύεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των Έργων Ανάπτυξης· 

(ΣΤ) Πρόγραμμα ανάπτυξης, που περιλαμβάνει σχέδια με 

χρονοδιαγράμματα, όπου θα παρουσιάζεται η διάρκεια εκτέλεσης βασικών 

ενεργειών ανάπτυξης και περαιτέρω εργασιών συμπεριλαμβανομένων, άνευ 

περιορισμού, των περιόδων προετοιμασίας και έγκρισης· 

(Ζ) Επενδύσεις και έργα που απαιτούνται από άλλα μέρη για την εξασφάλιση 

συνεχούς αδιατάρακτης λειτουργίας του Λιμένος· 

(Η) Προγραμματικές προθέσεις του ΟΛΠ για το πώς ο Λιμένας Πειραιώς θα 

εξελιχθεί στο τέλος της περιόδου παραχώρησης και σε κρίσιμα ενδιάμεσα 

στάδια· 

(Θ) Έκθεση για το αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με χρήστες, κοινότητα, 

επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές· 

(Η) Επισκόπηση και επικαιροποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων· 

(Ι) Σχέδια για οποιαδήποτε επέκταση ή άλλη τροποποίηση της Χερσαίας 

Λιμενικής Ζώνης· 

(ΙΑ) χωρίς να θίγεται το Άρθρο 6.5, σχετικά με το Αρχικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan), λεπτομερή σχέδια 

ανάπτυξης αναφορικά με τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις· και 

(ΙΒ) Άλλα ζητήματα παρόμοιας φύσεως που ενδέχεται να προσδιορισθούν 

από οποιαδήποτε αρχή·  

(iv) Να αποδίδει δέουσα σημασία σε ουσιώδεις πληροφορίες που παρασχέθηκαν 

από έρευνες χρηστών του Λιμένος Πειραιώς και οι οποίες διενεργήθηκαν 

δυνάμει του Άρθρου 6.2.β (ii) και να αποκομίζει όφελος από προηγούμενες 

επαρκείς διαβουλεύσεις με:  
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(Α) Σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς θαλάσσιους μεταφορείς που είναι 

χρήστες του Λιμένα Πειραιώς· 

(Β) Την Αρχή Λιμένος· 

(Γ) Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού·  

(Δ) Την Ελληνική Ακτοφυλακή·  

(Ε) Τη ΣΕΠ Α.Ε, στο βαθμό που προβλέπεται στην Σύμβαση 

Υποπαραχώρησης του ΣΕΠ· 

(v) Να συνοδεύεται από γραπτή δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη εκ μέρους του 

ΟΛΠ στην οποία να παρατίθεται κατάλογος των ονομάτων των ατόμων τα 

οποία συμβουλεύτηκε κατά την προετοιμασία του σχεδίου Αναπτυξιακού 

Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) καθώς και των 

παρατηρήσεων αυτών.  

Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα των προαναφερθέντων, το Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ να προβλέπει, επιτρέπει 

ή να ρυθμίζει αμέσως ή εμμέσως: 

I. Τη μετεγκατάσταση όλης ή μέρους της κίνησης ή των δραστηριοτήτων επιβατών με 

οχηματαγωγά εκτός των σταθμών που εμφαίνονται με κόκκινο και/ή πράσινο χρώμα 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.3 (συνολικά, ο Κεντρικός Λιμένας Πειραιώς)· 

II. Μόνο με την επιφύλαξη της επέκτασης σύμφωνα με την ακόλουθη παράγραφο (III), 

τη μετεγκατάσταση όλων ή μέρους των κρουαζιερόπλοιων και της σχετικής κίνησης, 

των δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών των επιβατών, στην έκταση που επί του παρόντος 

εξυπηρετούνται από ορισθείσες εντός του Κεντρικού Λιμένα Πειραιώς θέσεις 

πρόσδεσης ή χώρους εξυπηρέτησης·  

III. Τη χρήση των θέσεων πρόσδεσης που πρόκειται να κατασκευαστούν στο πλαίσιο του 

«Έργου Επέκτασης του Επιβατικού Λιμένα»  για άλλο λόγο πέραν της πρόσδεσης 

κρουαζιερόπλοιων·  

IV. Τη χρήση του Κεντρικού Λιμένα Πειραιώς για την πρόσδεση πλοίων που 

εξυπηρετούνται εμπορικά από τον ΟΛΠ, πέραν των επιβατηγών οχηματαγωγών και/ή 

των κρουαζιερόπλοιων, όπως διευκρινίζεται στις ως άνω παραγράφους (I) και (II)·  

V. Τη μετεγκατάσταση των Ναυπηγείων εκτός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του 

Περάματος, αλλά μπορεί να επιτρέπει την αναβάθμιση ή την κατασκευή νέων 

ναυπηγοεπισκευαστικών εγκαταστάσεων στον όρμο της Δραπετσώνας, δύο (2) 

δεξαμενών στην Ακτή Βασιλειάδη και Νέων Ναυπηγείων κατά μήκος της 

ακτογραμμής της Νήσου Ψυτάλλειας και προς την ανοικτή θάλασσα· 

VI. Κάθε υποδομή, υπερδομή ή κατασκευή στις ακτές της νήσου Ψυτάλλειας, άλλη από 

την εγκατάσταση μη μόνιμων (ελαφρών μεταλλικών ή άλλων) δομών στο τμήμα του 

βορειοδυτικού τεταρτημορίου της νήσου, όπως αυτό εμφαίνεται στο λεπτομερές 

διάγραμμα του Παραρτήματος 3.2 και εκτός των ορίων του υπάρχοντος χώρου 

επεξεργασίας λυμάτων, για να διασφαλίσει τις πλωτές δεξαμενές που υποστηρίζουν 

τις λειτουργιές του Νέου Ναυπηγείου (Πλωτές Δεξαμενές)· 
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VII. Τη χρήση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος για οποιεσδήποτε 

άλλες δραστηριότητες, πέραν των δραστηριοτήτων επισκευής πλοίων και/ή 

οποιωνδήποτε βοηθητικών δραστηριοτήτων που πρωτίστως συνδέονται με τη 

ναυπήγηση και/ή την επισκευή πλοίων· 

VIII. Την υιοθέτηση οποιωνδήποτε επιχειρησιακών, νομικών, τεχνικών ή άλλων μέτρων 

(συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, οποιωνδήποτε μέτρων επηρεάζουν τα 

σημεία ή τις οδούς πρόσβασης) σε σχέση με τις ανωτέρω περιοχές, τα οποία θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την αποκλειστική τους χρήση για εξυπηρέτηση 

επιβατών και δραστηριότητες επισκευής πλοίων αντίστοιχα· 

IX. Κάθε σχετιζόμενη με το λιμένα δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσδεσης πλοίων) από τον ΟΛΠ ή Υποπαραχωρησιούχο του ΟΛΠ στις ακτές της 

Κυνοσούρας ή σε απόσταση 200 μέτρων ή μικρότερη από την ξηρά προς τη θάλασσα 

από τα όρια των χωροθετούμενων αρχαιολογικών χώρων της Κυνοσούρας· ο 

ανωτέρω περιορισμός δεν εφαρμόζεται στα ναυπηγεία που λειτουργούν ήδη στην 

Κυνοσούρα καθώς επίσης και στην ακτή των ναυπηγείων και τη θαλάσσια περιοχή 

που κείται μπροστά από την ιδιοκτησία των ναυπηγείων· 

X. Ο,τιδήποτε ισοδύναμο ή ανάλογο με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2(γ) – Περιβαλλοντικές Εγκρίσεις 

 

Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων για τον Λιμένα Πειραιώς 

 

α) Κοινή Υπουργική Απόφαση 104050/17.05.2006/ΕΥΠΕ/Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)  

 

β) Κοινή Υπουργική Απόφαση 125092/04.01.2007/ΕΥΠΕ/Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) 

  

γ) Υπουργική απόφαση 101540/03.11.2008/ΕΥΠΕ/Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροτα-

ξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) η οποία τροποποιεί την ανωτέρω απόφαση (α) 

 

δ) Υπουργική απόφαση 170400/11.09.2013/EYΠE/Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)  

 

ε) Απόφαση 166713/04.11.2013 του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 

 

στ) Απόφαση 175090/25.09.2014 του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 

 

ζ) Απόφαση 146842/05.03.2015 του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

η) Απόφαση 151049/03.08.2015 του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3(β) – Κανόνες και Κατευθυντήριες Γραμμές Κατάρτισης Σχεδίου 

Ανάπτυξης Λιμένα 

Το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος πρέπει: 

(i) Να δύναται να εξυπηρετήσει τους ακόλουθους χρηστικούς και λειτουργικούς 

σκοπούς:  

(Α) Τον προσδιορισμό, την παρουσίαση και την κατανομή, διαχρονικά (σε 

μηνιαία βάση για την αναφερόμενη περίοδο), της σχεδιασθείσας προόδου και 

εξέλιξης όλων των προβλεπομένων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και 

Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) πρωτοβουλιών ανάπτυξης για την 

αντίστοιχη περίοδο· 

(Β) Τη θέσπιση λεπτομερούς σχεδίου υποδομών, κατασκευαστικού και 

επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης και εγκατάστασης για κάθε τμήμα 

λειτουργίας του Λιμένος Πειραιώς και για κάθε κατηγορία υπηρεσιών και 

κάθε περιοχή που περικλείεται εντός αυτού·  

(Γ) Τον εντοπισμό και τεκμηρίωση των προβλεπομένων δαπανών ανάπτυξης 

και ανάθεσης, καθ' όσον αφορά σε συγκριτικά στοιχεία του κλάδου, μελέτες 

εκτίμησης κόστους και/ή διενεργηθέντες διαγωνισμούς· 

(Δ) Την περιγραφή των σταδίων οριοθέτησης, παραχώρησης και 

αδειοδότησης (συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν σε περιβαλλοντικά 

ζητήματα) που ισχύουν για κάθε έργο ανάπτυξης καθώς και των 

αναμενόμενων χρόνων ολοκλήρωσης· 

(Ε) Τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας προμηθειών, συγχρονισμού και 

σκοπούμενης εμπορικής και οικονομικής δομής, που προβλέπεται σε 

οποιεσδήποτε συμβάσεις του ΟΛΠ που απαιτείται να προκηρυχθούν· 

(ΣΤ) Τη λεπτομερή περιγραφή των πηγών και χρήσεων των κεφαλαιακών 

αναγκών· και 

(Ζ) Την παρουσίαση των προσδοκώμενων ωφελειών υπό όρους στρατηγικής, 

λειτουργιών, δυναμικότητας και κέρδους και ζημίας σε μετρήσιμη μορφή. 

(ii) Να συνοδεύεται από αντίστοιχο ενημερωμένο οικονομικό μοντέλο που 

συνάδει με τις παραδοχές, μεθοδολογία και πρότυπα που προβλέπονται στις 

Προδιαγραφές που αναφέρονται στο Άρθρο 6.2(β)(ii) της Σύμβασης 

Παραχώρησης· 

(iii) Να παραθέτει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο ισχύον εγκεκριμένο 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan), στο μέτρο 

που ανταποκρίνεται στην περίοδο αναφοράς που καλύπτει το Σχέδιο 

Ανάπτυξης Λιμένος, βελτιωμένη κατά το αυξημένο επίπεδο κατάλληλης 

οικονομικής, τεχνικής, εμπορικής και χρηματοοικονομικής τεκμηρίωσης μέσω 

αναφοράς στους βραχυπρόθεσμους και/ή μεσοπρόθεσμους αντικειμενικούς 

σκοπούς αυτού· και 

(iv) Χωρίς να θίγεται η γενική εφαρμογή των ανωτέρω, το Αρχικό Σχέδιο 

Ανάπτυξης Λιμένος θα περιλαμβάνει όλα τα έργα που προβλέπονται στο 
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Άρθρο 7.2 της Σύμβασης Παραχώρησης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 

(Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 – Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα 

Εντός της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου ο ΟΛΠ θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες Πρώτες 

Υποχρεωτικές Επενδύσεις, που αθροίζονται σε συνολικό κόστος αναφοράς 293.783.800 Ευ-

ρώ. 

  

 

Αρ. Υποχρεωτική Επένδυση 
Κόστος Αναφοράς 

(σε ευρώ) 

Συμμετοχή ΟΛΠ 

(σε ευρώ) 

1 

Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια 

Ζώνη, Φάση Α) 136.283.800 5.451.352 

2 

Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και 

γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG 

cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευ-

ματοκιβωτίων 8.000.000 8.000.000 

3 

Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθή-

κης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας 1.500.000  1.500.000  

4 

Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Δια-

κίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο 

ΟΔΔΥ 5.000.000 5.000.000 

5 

Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών 

Λιμένα 15.000.000 15.000.000 

6 Προμήθεια Εξοπλισμού  25.000.000 25.000.000 

7 Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα 8.000.000 8.000.000 

8 Μελέτες 5.000.000 5.000.000 

9 

Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαι-

οειδών 15.000.000 15.000.000 

10 

Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτο-

κινήτων (Λιμένας Ηρακλέους) 20.000.000 20.000.000 

11 

Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπι-

σκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανο-

μένων των πλωτών δεξαμενών) 55.000.000 55.000.000 

 Σύνολο 293.783.800 162.951.352 
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A. Οι ακόλουθες υποχρεωτικές επενδύσεις προσδιορίζονται ως Πρώτες Υποχρεωτικές Ε-

πενδύσεις Προτεραιότητας I. 

 

Υποχρεωτική Επένδυση 
Συνολικό Κόστος Ε-

πένδυσης (σε ευρώ) 

Συμμετοχή ΟΛΠ 

(σε ευρώ) 

Αρ. 1, 2, 7, 9, 11  222.283.800 91.451.352 

 

 

 

B. Οι ακόλουθες υποχρεωτικές επενδύσεις προσδιορίζονται ως Πρώτες Υποχρεωτικές Ε-

πενδύσεις Προτεραιότητας IΙ. 

 

Υποχρεωτική Επένδυση 
Συνολικό Κόστος Ε-

πένδυσης (σε ευρώ) 

Συμμετοχή ΟΛΠ 

(σε ευρώ) 

Αρ. 3, 4, 5, 6, 8, 10 71.500.000 71.500.000 
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Παράδειγμα 1 – Κόστος Αναφοράς ίσο με Κόστος  Προϋπολογισμού, όλα τα έργα ολοκληρώνονται εντός χρονοδιαγράμματος  
 

1. Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
 

# 

Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις 

Προτεραιότητας Ι Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος  

Προϋπολογισμού 

(>80% x (α)), (β)  

 Έλεγχος 

(7.6.e.i - ii)  

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ) – εάν 

υπάρχει 

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου (στ) =  

(ε) x [(γ),(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 

Επέκταση Επιβατικού 
Λιμένα (Νότια Ζώνη 
Φάση Α) ναι            136.283.800 €        136.283.800 €  OK 

                   
136.283.800 €  

                                                          
-   €  100% 

         
136.283.800 €                  -   €  

2 

Επισκευή δαπέδων, 
σιδηροτροχιών και 
γερανογεφυρών 
στοιβασίας (RMG 
cranes) Προβλήτα Ι 
Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων ναι                 8.000.000 €           8.000.000 € OK 

                                 
8.000.000 € 

                                                          
-   €  100% 

             
8.000.000 €                  -   €  

3 
Βυθοκόρηση Κεντρικού 
Λιμένα ναι                 8.000.000 €            8.000.000 €  OK 

                       
8.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
8.000.000 €                  -   €  

4 

Κατασκευή Νέου 
Προβλήτα 
Πετρελαιοειδών ναι              15.000.000 €          15.000.000 €  OK 

                     
15.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

           
15.000.000 €                  -   €  

5 

Βελτίωση Υποδομών 
Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πλωτών 
δεξαμενών) όχι              55.000.000 €          55.000.000 €  OK 

                                       
-   €  

                                         
55.000.000 €  100% 

           
55.000.000 €                  -   €  

 

  

      

Ποσό 

Ολοκλήρωσης Ι 

Ποσό 

Υστέρησης Ι 

 
  

           222.283.800 €  222.283.800 € OK 
                   

167.283.800 €  
                                         

55.000.000 €   
         

222.283.800 €                  -   €  

 

  

   

Σύνολο 

(μεγαλύτερο 

από (α)): 
                                      

222.283.800 €     
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# 

Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις 

Προτεραιότητας ΙΙ Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος 

Προϋπολογισμού 

(β)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)= 

ελάχιστο 

((α),(β))   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ)  

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου  (ε) x 

[(γ),(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 

Μετατροπή της 
Πενταγωνικής 
Αποθήκης σε Επιβατικό 
Σταθμό Κρουαζιέρας ναι                 1.500.000 €            1.500.000 €   

                       
1.500.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
1.500.000 €                  -   €  

2 
Βελτίωση και Συντήρηση 
Λιμενικών Υποδομών ναι              15.000.000 €          15.000.000 €   

                     
15.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

           
15.000.000 €                  -   €  

3 
Προμήθεια Εξοπλισμού 
και Μέσων όχι              25.000.000 €          25.000.000 €   

                                                                               
-   €  

                     
25.000.000 €  100% 

           
25.000.000 €                  -   €  

4 Μελέτες όχι                 5.000.000 €            5.000.000 €   
                                                                                 

-   € 
                       

5.000.000 €  100% 
             

5.000.000 €                  -   €  

5 

Επέκταση Σταθμού 
Διακίνησης Αυτοκινήτων 
(Λιμένας Ηρακλέους) ναι              20.000.000 €          20.000.000 €   

                     
20.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

           
20.000.000 €                  -   €  

6 

Υπόγεια Οδική Σύνδεση 
Σταθμού Διακίνησης 
Αυτοκινήτων με Πρώην 
Χώρο ΟΔΔΥ ναι                 5.000.000 €            5.000.000 €   

                       
5.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
5.000.000 €                  -   €  

 

  

      

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

ΙΙ 

Ποσό 

Υστέρησης ΙΙ 

 
  

             71.500.000 €          71.500.000 €   
                     

41.500.000 €  
                                                          

30.000.000 €   
           

71.500.000 €                  -   €  

 

  

   

 Σύνολο 

(μεγαλύτερο 

από (α)) (II):  
                                         

71.500.000 €     

 

   

   Πρώτο 

Συνολικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

(I+II) 
                                      

293.783.800 €  
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   Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

(I+II)  
                                      

293.783.800 €  

   

 

   

  Ποσό 

Υστέρησης 

(I+II) 

(μεταφέρεται 

στην Δεύτερη 

Περίοδο)  
                                                          

-   €  

   

 
 
 
 
2. Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 

 

# 

Δεύτερες 

Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος  

Προϋπολογισμού 

(β)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)= 

ελάχιστο 

((α),(β))   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ)  

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου  (ε) x 

[(γ),(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 Έργο 1 ναι              30.000.000 €          30.000.000 €   
                     

30.000.000 €  
                                                          

-   €  100% 
           

30.000.000 €  
                                                          

-   €  

2 Έργο 2 ναι              26.000.000 €          26.000.000 €   
                     

26.000.000 €  
                                                          

-   €  100% 
           

26.000.000 €  
                                                          

-   €  

 
  

      

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Ποσό 

Υστέρησης 

 
  

             56.000.000 €          56.000.000 €   
                     

56.000.000 €  
                                                          

-   €   
           

56.000.000 €                  -   €  
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Παράδειγμα 2 – Κόστος Αναφοράς χαμηλότερο από το Κόστος Προϋπολογισμού, όλα τα έργα ολοκληρώνονται εντός χρονοδιαγράμματος 
 

1. Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
 

# 

Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις 

Προτεραιότητας Ι Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος 

Προϋπολογισμού 

(>80% x (α)), (β)  

 Έλεγχος 

(7.6.e.i - ii)  

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ) – εάν 

υπάρχει 

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου (στ) =  

(ε) x [(γ),(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 

Επέκταση Επιβατικού 
Λιμένα (Νότια Ζώνη 
Φάση Α) ναι            136.283.800 €        128.000.000 €  OK 

                   
128.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

                   
128.000.000 €                  -   €  

2 

Επισκευή δαπέδων, 
σιδηροτροχιών και 
γερανογεφυρών 
στοιβασίας (RMG 
cranes) Προβλήτα Ι 
Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων ναι                 8.000.000 €           11.000.000 €  OK 

                       
11.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

                       
11.000.000 €                  -   €  
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3 
Βυθοκόρηση Κεντρικού 
Λιμένα ναι                 8.000.000 €          10.000.000 €  OK 

                     
10.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

                     
10.000.000 €                  -   €  

4 

Κατασκευή Νέου 
Προβλήτα 
Πετρελαιοειδών ναι              15.000.000 €          20.000.000 €  OK 

                     
20.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

                     
20.000.000 €                  -   €  

5 

Βελτίωση Υποδομών 
Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πλωτών 
δεξαμενών) όχι              55.000.000 €          59.000.000 €  OK 

                                       
-   €  

                                         
59.000.000 €  100% 

           
59.000.000 €                  -   €  

 
  

      

Ποσό 

Ολοκλήρωσης Ι 

Ποσό  

Υστέρησης Ι 

 
  

           222.283.800 €        228.000.000 €  OK 
                   

169.000.000 €  
                                         

59.000.000 €   
         

228.000.000 €                 -   €  

 

  

   

Σύνολο 
(μεγαλύτερο 
από (α)): 

                                      
228.000.000 €    

           

 

 

 

 

 

 

 

# 

Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις 

Προτεραιότητας ΙΙ Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος  

Προϋπολογισμού 

(β)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)= 

ελάχιστο 

((α),(β))   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ)  

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου (ε) x 

[(γ),(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 

Μετατροπή της 
Πενταγωνικής 
Αποθήκης σε Επιβατικό 
Σταθμό Κρουαζιέρας ναι                 1.500.000 €            1.500.000 €   

                       
1.500.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
1.500.000 €                  -   €  

2 
Βελτίωση και Συντήρηση 
Λιμενικών Υποδομών ναι              15.000.000 €          15.000.000 €   

                     
15.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

           
15.000.000 €                  -   €  

3 Προμήθεια Εξοπλισμού όχι              25.000.000 €          25.000.000 €                                                                                                       100%                            -   €  
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και Μέσων -   €  25.000.000 €  25.000.000 €  

4 Μελέτες όχι                 5.000.000 €            5.000.000 €   
                                                                                 

-   € 
                       

5.000.000 €  100% 
             

5.000.000 €                  -   €  

5 

Επέκταση Σταθμού 
Διακίνησης Αυτοκινήτων 
(Λιμένας Ηρακλέους) ναι              20.000.000 €          20.000.000 €   

                     
20.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

           
20.000.000 €                  -   €  

6 

Υπόγεια Οδική Σύνδεση 
Σταθμού Διακίνησης 
Αυτοκινήτων με Πρώην 
Χώρο ΟΔΔΥ ναι                 5.000.000 €            5.000.000 €   

                       
5.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
5.000.000 €                  -   €  

 

  

      

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

ΙΙ 

Ποσό  

Υστέρησης ΙΙ 

 
  

             71.500.000 €          71.500.000 €   
                     

41.500.000 €  
                                                          

30.000.000 €   
           

71.500.000 €                  -   €  

 

  

   

 Σύνολο 

(μεγαλύτερο 

από (α)) (II):  
                                         

71.500.000 €     

 

   

   Πρώτο 

Συνολικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

(I+II) 
                                      

299.500.000 €  

   

 

   

   Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

(I+II) 
                                      

299.500.000 €  

   

 

   

   Ποσό 

Υστέρησης 

(I+II) 

(μεταφέρεται 

στην Δεύτερη 

Περίοδο)  
                                                          

-   €  

   

 
 
 
 
2. Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
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# 

Δεύτερες 

Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος  

Προϋπολογισμού   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)= 

ελάχιστο 

((α),(β))   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ)  

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου (ε) x 

[(γ),(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 Έργο 1 ναι              30.000.000 €          30.000.000 €   
                     

30.000.000 €  
                                                          

-   €  100% 
           

30.000.000 €  
                                                          

-   €  

2 Έργο 2 ναι              26.000.000 €          26.000.000 €   
                     

26.000.000 €  
                                                          

-   €  100% 
           

26.000.000 €  
                                                          

-   €  

 
  

      

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Ποσό  

Υστέρησης 

 
  

             56.000.000 €          56.000.000 €   
                     

56.000.000 €  
                                                          

-   €   
           

56.000.000 €                  -   €  
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Παράδειγμα 3 – Κόστος Αναφοράς χαμηλότερο από το Κόστος  Προϋπολογισμού, Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι μη 

ολοκληρωμένες 
 

1. Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
 

# 

Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις 

Προτεραιότητας Ι Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος  

Προϋπολογισμού 

(>80% x (α)), (β)  

 Έλεγχος 

(7.6.e.i - ii)  

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ) – εάν 

υπάρχει 

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου (στ) =  

(ε) x [(γ),(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 

Επέκταση Επιβατικού 
Λιμένα (Νότια Ζώνη 
Φάση Α) ναι            136.283.800 €        128.000.000 €  OK 

                   
128.000.000 €  

                                                          
-   €  85% 

         
108.800.000 €     19.200.000 €  

2 

Επισκευή δαπέδων, 
σιδηροτροχιών και 
γερανογεφυρών 
στοιβασίας (RMG 
cranes) Προβλήτα Ι 
Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων ναι                 8.000.000 €            11.000.000 €  OK 

                       
11.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
11.000.000 €                       -   €  

3 
Βυθοκόρηση Κεντρικού 
Λιμένα ναι                 8.000.000 €          10.000.000 €  OK 

                     
10.000.000 €  

                                                          
-   €  70% 

             
7.000.000 €       3.000.000 €  

4 

Κατασκευή Νέου 
Προβλήτα 
Πετρελαιοειδών ναι              15.000.000 €          20.000.000 €  OK 

                     
20.000.000 €  

                                                          
-   €  50% 

           
10.000.000 €     10.000.000 €  

5 

Βελτίωση Υποδομών 
Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πλωτών 
δεξαμενών) όχι              55.000.000 €          59.000.000 €  OK 

                                       
-   €  

                                         
59.000.000 €  100% 

           
59.000.000 €                       -   €  

 
  

      

Ποσό 

Ολοκλήρωσης Ι 

Ποσό 

Υστέρησης Ι 

 
  

           222.283.800 €        228.000.000 €  OK 
                   

169.000.000 €  
                                         

59.000.000 €   
         

195.800.000 €     32.200.000 €  

 

  

   

Σύνολο 
(μεγαλύτερο 
από (α)): 

                                      
228.000.000 €    
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# 

Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις 

Προτεραιότητας ΙΙ Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος  

Προϋπολογισμού 

(β)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)= 

ελάχιστο ((α), 

(β))   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ)  

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου  (ε) x 

[(γ),(δ)] 

Ποσό 

Υστέρησης 

1 

Μετατροπή της 
Πενταγωνικής 
Αποθήκης σε Επιβατικό 
Σταθμό Κρουαζιέρας ναι                 1.500.000 €            1.500.000 €   

                       
1.500.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
1.500.000 €                  -   €  

2 
Βελτίωση και Συντήρηση 
Λιμενικών Υποδομών ναι              15.000.000 €          15.000.000 €   

                     
15.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

           
15.000.000 €                  -   €  

3 
Προμήθεια Εξοπλισμού 
και Μέσων όχι              25.000.000 €          25.000.000 €   

                                                                               
-   €  

                     
25.000.000 €  100% 

           
25.000.000 €                  -   €  

4 Μελέτες όχι                 5.000.000 €            5.000.000 €   
                                                                                 

-   € 
                       

5.000.000 €  100% 
             

5.000.000 €                  -   €  

5 

Επέκταση Σταθμού 
Διακίνησης Αυτοκινήτων 
(Λιμένας Ηρακλέους) ναι              20.000.000 €          20.000.000 €   

                     
20.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

           
20.000.000 €                  -   €  

6 

Υπόγεια Οδική Σύνδεση 
Σταθμού Διακίνησης 
Αυτοκινήτων με Πρώην 
Χώρο ΟΔΔΥ ναι                 5.000.000 €            5.000.000 €   

                       
5.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
5.000.000 €                  -   €  

 

  

      

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

ΙΙ 

Ποσό  

Υστέρησης ΙΙ 

 
  

             71.500.000 €          71.500.000 €   
                     

41.500.000 €  
                                                          

30.000.000 €   
           

71.500.000 €                  -   €  

 

  

   

 Σύνολο 

(μεγαλύτερο 

από (α))(II):  
                                         

71.500.000 €     
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  Πρώτο 

Συνολικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

(I+II)  
                                      

299.500.000 €  

   

 

   

   Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

(I+II) 
                                      

267.300.000 €  

   

 

   

   Ποσό 

Υστέρησης 

(μεταφέρεται 

στην Δεύτερη 

Περίοδο)  
                                                          

32.200.000 €   

   

 
 
 
2. Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 

 

# 

Δεύτερες 

Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος  

Προϋπολογισμού 

(β)  

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)= 

ελάχιστο 

((α),(β))   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ)  

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου  (ε) x 

[(γ),(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 Έργο 1 ναι              56.000.000 €          56.000.000 €   
                           

56.000.000 €  
                                                          

-   €  100% 
           

56.000.000 €                       -   €  

2 
Έργο 2 (κάλυψη ποσού 
υστέρησης) ναι              32.200.000 €          32.200.000 €    

                           
32.200.000 €   

                                                          
-   €  100% 

           
32.200.000 €                      -   €  

         

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Ποσό  

Υστέρησης 

   88.200.000 €          88.200.000 €    
                           

88.200.000 €   
                                                          

-   €   
           

88.200.000 €                      -   €  
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Παράδειγμα 4 – Κόστος Αναφοράς χαμηλότερο από το Κόστος  Προϋπολογισμού, Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις (Προτεραιότητας Ι και ΙΙ) και 

Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις μη ολοκληρωμένες 

 
 

1. Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
 

# 

Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις 

Προτεραιότητας Ι Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος  

Προϋπολογισμού 

(>80% x (α)), (β)  

 Έλεγχος 

(7.6.e.i - ii)  

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ) – εάν 

υπάρχει 

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου (στ) =  

(ε) x [(γ),(δ)] 

Ποσό 

Υστέρησης 

1 

Επέκταση Επιβατικού 
Λιμένα (Νότια Ζώνη 
Φάση Α) ναι            136.283.800 €        128.000.000 €  OK 

                   
128.000.000 €  

                                                          
-   €  85% 

         
108.800.000 €     19.200.000 €  

2 

Επισκευή δαπέδων, 
σιδηροτροχιών και 
γερανογεφυρών 
στοιβασίας (RMG 
cranes) Προβλήτα Ι 
Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων ναι                 8.000.000 €            11.000.000 €  OK 

                       
11.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
11.000.000 €                       -   €  

3 Βυθοκόρηση Κεντρικού ναι                 8.000.000 €          10.000.000 €  OK                                                                                70%                   3.000.000 €  
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Λιμένα 10.000.000 €  -   €  7.000.000 €  

4 

Κατασκευή Νέου 
Προβλήτα 
Πετρελαιοειδών ναι              15.000.000 €          20.000.000 €  OK 

                     
20.000.000 €  

                                                          
-   €  50% 

           
10.000.000 €     10.000.000 €  

5 

Βελτίωση Υποδομών 
Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πλωτών 
δεξαμενών) όχι              55.000.000 €          59.000.000 €  OK 

                                       
-   €  

                                         
59.000.000 €  100% 

           
59.000.000 €                       -   €  

 
  

      

Ποσό 

Ολοκλήρωσης Ι 

Ποσό  

Υστέρησης Ι 

 
  

           222.283.800 €        228.000.000 €  OK 
                   

169.000.000 €  
                                         

59.000.000 €   
         

195.800.000 €     32.200.000 €  

 

  

   

Σύνολο 
(μεγαλύτερο 
από (α)): 

                                      
228.000.000 €    

           

 

 

 

 

 

 

 

# 

Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις 

Προτεραιότητας ΙΙ Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος  

Προϋπολογισμού 

(β)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)= 

ελάχιστο 

((α),(β))   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ)  

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου  (ε) x 

[(γ),(δ)] 

Ποσό 

Υστέρησης 

1 

Μετατροπή της 
Πενταγωνικής 
Αποθήκης σε Επιβατικό 
Σταθμό Κρουαζιέρας ναι                 1.500.000 €            1.500.000 €   

                       
1.500.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
1.500.000 €                  -   €  

2 
Βελτίωση και Συντήρηση 
Λιμενικών Υποδομών ναι              15.000.000 €          15.000.000 €   

                     
15.000.000 €  

                                                          
-   €  90% 

           
13.500.000 €       1.500.000 €  

3 
Προμήθεια Εξοπλισμού 
και Μέσων όχι              25.000.000 €          25.000.000 €   

                                                                               
-   €  

                     
25.000.000 €  60% 

           
15.000.000 €     10.000.000 €  
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4 Μελέτες όχι                 5.000.000 €            5.000.000 €   
                                                                                 

-   € 
                       

5.000.000 €  60% 
             

3.000.000 €       2.000.000 €  

5 

Επέκταση Σταθμού 
Διακίνησης Αυτοκινήτων 
(Λιμένας Ηρακλέους) ναι              20.000.000 €          20.000.000 €   

                     
20.000.000 €  

                                                          
-   €  60% 

           
12.000.000 €       8.000.000 €  

6 

Υπόγεια Οδική Σύνδεση 
Σταθμού Διακίνησης 
Αυτοκινήτων με Πρώην 
Χώρο ΟΔΔΥ ναι                 5.000.000 €            5.000.000 €   

                       
5.000.000 €  

                                                          
-   €  100% 

             
5.000.000 €                  -   €  

 

  

      

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

ΙΙ 

Ποσό  

Υστέρησης ΙΙ 

 
  

             71.500.000 €          71.500.000 €   
                     

41.500.000 €  
                                                          

30.000.000 €   
           

50.000.000 €     21.500.000 €  

 

  

   

 Σύνολο 

(μεγαλύτερο 

από (α)) (II):  
                                         

71.500.000 €     

 

   

   Πρώτο 

Συνολικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

(I+II)  
                                      

299.500.000 €  

   

 

   

   Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

(I+II) 
                                      

245.800.000 €  

   

 

   

   Ποσό 

Υστέρησης 

(I+II) 

(μεταφέρεται 

στην Δεύτερη 

Περίοδο)  
                                                          

53.700.000 €   

   

 
 
2. Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 

 

# 

Δεύτερες 

Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος  

Προϋπολογισμού   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)= 

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου (ε) x 

[(γ),(δ)] 

Ποσό 

Υστέρησης 
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 14/14 

 

ελάχιστο 

((α),(β))   

(δ)  

1 Έργο 1 ναι              56.000.000 €          56.000.000 €   
                           

56.000.000 €  
                                                          

-   €  100% 
           

56.000.000 €                       -   €  

2 
Έργο 2 (κάλυψη ποσού 
υστέρησης) ναι              53.700.000 €          53.700.000 €  

                           
53.700.000 € 

                                                          
-   €  50% 

           
26.850.000 €  26.850.000 € 

         

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Ποσό 

Υστέρησης 

   109.700.000 €          109.700.000 €  
                           

110.200.000 € 
                                                          

-   €   
           

82.850.000 €  26.850.000 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.2 – Ελάχιστο Απαιτούμενο Επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών 

a) Υπηρεσίες 

 

Ωράριο λειτουργίας αποβάθρας 
24/7 – ο αριθμός ημερών να είναι σύμφωνος με 

τα τρέχοντα πρότυπα 

 

b) Δ/νση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 

 

Ελάχιστο ωράριο λειτουργίας πύλης 
16 ώρες ανά ημέρα για τις εργάσιμες ημέρες 

και 8 ώρες το Σάββατο. 

Ελάχιστη απόδοση ανά αποβάθρα – μηνιαίος 

μέσος όρος μεικτής απόδοσης ανά γερανό 

● αναφορικά με πλοία mother, δηλαδή 

πλοία με μεταφορική ικανότητα άνω των 6.000 

(TEUs) (Ισοδυνάμων Μονάδων 20 Ποδών), 

δεκαεννέα παραγωγικές μετακινήσεις (εκτός 

καλυμμάτων ανοιγμάτων καταστρώματος και 

σίφτερ) ανά γερανό ανά μεικτή ώρα λειτουργί-

ας (μηνιαίος μέσος όρος). 

● αναφορικά με πλοία feeder, δηλαδή 

πλοία με μεταφορική ικανότητα έως 6.000 

(TEUs) (Ισοδύναμες Μονάδες 20 Ποδών), δε-

καπέντε παραγωγικές μετακινήσεις (εκτός κα-

λυμμάτων ανοιγμάτων καταστρώματος και σί-

φτερ) ανά γερανό ανά μεικτή ώρα λειτουργίας 

(μηνιαίος μέσος όρος 

Ρύθμιση Πρόσδεσης κατά Προτεραιότητα Θα επιτρέπεται μόνον εφόσον ο Παραχωρη-

σιούχος δεν προβαίνει σε αυθαίρετες διακρίσεις 

μεταξύ των χρηστών του λιμένα. Ο Παραχω-

ρησιούχος θα αναπτύξει και θα δημοσιοποιήσει 

διαφανείς κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με 

την πολιτική του, ορίζοντας μεταξύ άλλων κα-

τώτατα όρια / δεσμεύσεις όγκου διακινούμενου 

φορτίου, που θα τηρούνται κάθε φορά που ο 

ίδιος εγκρίνει ρυθμίσεις πρόσδεσης κατά προ-

τεραιότητα.  

Μηνιαίος μέσος όρος του μέγιστου χρόνου ει-

σόδου και εξόδου από τον λιμένα (turn-around 

time) των φορτηγών αυτοκινήτων 

60 λεπτά ανά φορτηγό (από πύλη σε πύλη) υ-

πολογισμένα ως συνολικός χρόνος που δαπα-

νάται στον σταθμό από την πύλη εισόδου έως 

την πύλη εξόδου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση 

πέραν του εύλογου ελέγχου του ΟΛΠ θα πρέ-

πει να αφαιρείται.  

 

c) Σταθμός (-οί) αυτοκινήτων 

 

Ελάχιστο ωράριο λειτουργίας πύλης 16 ώρες ανά ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα·  

προσωρινή μείωση είναι εφικτή εφόσον δεν 

υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη· αναστροφή 

της προσωρινής μείωσης έως το ελάχιστο ωρά-

ριο λειτουργίας της πύλης σε περίπτωση ανα-

γνωρισμένης ανάγκης 
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Ελάχιστη απόδοση ανά αποβάθρα - μηνιαίος 

μέσος όρος διακίνησης αυτοκινήτων 

εκφόρτωση/φόρτωση 100 αυτοκινήτων ανά 

ώρα  

 

d) Σταθμός (-οί) Ακτοπλοΐας 

 

Ελάχιστη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού 

για τακτικές ακτοπλοϊκές γραμμές 

Άμεσα διαθέσιμη θέση ελλιμενισμού άνευ χρό-

νου αναμονής για το 97,5% των αφίξεων στο 

πλαίσιο σύμβασης με τον ΟΛΠ, εκτός και αν 

έχει ειδικώς οριστεί διαφορετικά σε σύμβαση 

μεταξύ του ΟΛΠ και της αντίστοιχης ακτο-

πλοϊκής εταιρίας. 

Ελάχιστη διαθεσιμότητα χώρου στοίχων ανα-

μονής (για πλοία τύπου RoRo) 

Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος ικανός χώρος 

στοίχων αναμονής για οχήματα που αφικνού-

νται στον σταθμό για επιβίβαση. Δεν θα υπάρ-

χουν στοίχοι αναμονής ή/και στάθμευση οχη-

μάτων σε δημόσιους δρόμους καθ' οιονδήποτε 

χρόνο, λόγο αδυναμίας του ΟΛΠ να παρέχει 

επαρκείς χώρους στοίχων αναμονής ή/και 

στάθμευσης. 

Ελάχιστος ρυθμός αποβίβασης/επιβίβασης Αναλόγως του τύπου του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, εξα-

σφάλιση ομαλής αποβίβασης/επιβίβασης, πα-

ρέχοντας τουλάχιστον ποσοστό 80% του μέγι-

στου ρυθμού αποβίβασης/επιβίβασης του πλοί-

ου. 

 

e) Σταθμός κρουαζιερόπλοιων 

 

Ελάχιστος ρυθμός αποβίβασης/επιβίβασης (για 

προσεγγίσεις διέλευσης-transit calls) ανά προ-

σέγγιση 

900 επιβάτες ανά ώρα 

Ελάχιστος ρυθμός αποβίβασης/επιβίβασης (για 

προσεγγίσεις home porting) ανά προσέγγιση 

400 επιβάτες ανά ώρα 

Ελάχιστη διαθεσιμότητα χώρου αναμονής (για 

προσεγγίσεις home porting) 

Εξασφάλιση ικανού χώρου αναμονής για επι-

βάτες που αναμένουν να επιβιβαστούν παρέχο-

ντας καθίσματα για το 20% των επιβατών του 

μεγαλύτερου προσεγγίζοντος πλοίου, με μέγι-

στο αριθμό 500 θέσεων ανά σταθμό. 

Ελάχιστος χώρος παράδοσης αποσκευών (για 

προσεγγίσεις home porting) 

Εξασφάλιση ικανού χώρου για την παραλαβή 

αποσκευών μετά την αποβίβαση, παρέχοντας 

τουλάχιστον 1,0 τετραγωνικό μέτρο στεγασμέ-

νου χώρου ανά αποβιβασθέντα επιβάτη για κά-

θε πλοίο, κατά τη διάρκεια της αποβίβασης των 

επιβατών του home porting. 

Ελάχιστη απόδοση τροφοδοσίας κρουαζιερό-

πλοιου 

Παροχή εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που θα 

εξασφαλίζουν ότι όλη η τροφοδοσία κρουαζιε-

ρόπλοιου θα φορτώνεται/εκφορτώνεται στο/από 

το πλοίο εντός του προγραμματισμένου χρονι-

κού παραθύρου ελλιμενισμού. Καμία καθυστέ-

ρηση στην αναχώρηση του πλοίου δεν θα προ-
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κύψει ως αποτέλεσμα καθυστερημένης φόρτω-

σης/εκφόρτωσης της τροφοδοσίας του σκάφους 

αποδοτέας στον ΟΛΠ. Η παράδοση υλικών και 

η διαχείριση του πλοίου παραμένουν υπό την 

ευθύνη της εταιρίας κρουαζιέρας ή του πράκτο-

ρά της.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.5 – Πρόγραμμα Ελάχιστης Συντήρησης 

1. Εξοπλισμός Λιμένα  

Για τον υφιστάμενο εξοπλισμό του λιμένα ο ΟΛΠ θα διαθέτει στρατηγική συντήρησης και 

επισκευής που θα εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού σε ποσοστό 85% κατ’ ελά-

χιστο, το οποίο θα αυξηθεί στο 90% ή περισσότερο κατόπιν οργανωτικής περιόδου μέγιστης 

διάρκειας δύο (2) ετών. Το ίδιο ισχύει για όλο τον εξοπλισμό του λιμένα που θα αγοραστεί 

στο μέλλον. 

Η στρατηγική συντήρησης θα περιλαμβάνει ροή εργασιών για: 

 Διορθωτική Συντήρηση (Corrective Maintenance (CM)) και 

 Προληπτική Συντήρηση (Preventive Maintenance (PM) 

Η αναλογία στόχος ανάμεσα σε Διορθωτική Συντήρηση (CM) και Προληπτική Συντήρηση 

(PM) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% (CM) προς (80%) (PM). 

Εντός τριών ετών μετά την έναρξη της παραχώρησης ο ΟΛΠ θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει 

ένα σχέδιο πολιτικής για την εισαγωγή Συντήρησης Βάσει Κατάστασης (Condition Based 

Maintenance - CBM). Η προμήθεια όλου του νέου εξοπλισμού του λιμένα θα υποστηρίζει την 

εισαγωγή της Συντήρησης Βάσει Κατάστασης (CBM). Το σχέδιο δράσης θα σχεδιασθεί προς 

την κατεύθυνση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος CBM εντός 10 ετών από 

την Έναρξη της Παραχώρησης. 

Το πρόγραμμα για την Προληπτική Συντήρηση θα είναι σύμφωνο με τις συστάσεις του προ-

μηθευτή του λιμενικού εξοπλισμού διαχείρισης.  

Για την εκπλήρωση των Ελαχίστων Επιπέδων Υπηρεσιών θα πρέπει να υπάρχει ένα ολοκλη-

ρωμένο σχέδιο προμήθειας ανταλλακτικών και αν δεν υπάρχει, τότε θα πρέπει να εκπονηθεί 

εντός δύο ετών. 

Ο άρτι αγορασθείς λιμενικός εξοπλισμός διαχείρισης θα είναι σε άριστη κατάσταση σε ό,τι 

αφορά τον αυτοματισμό και τα διαγνωστικά συστήματα και θα είναι ικανός να πληροί τα  

Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών. 

Ο σχεδιασμός για όλο τον νέο λιμενικό εξοπλισμό θα βασίζεται στην τελευταία έκδοση των 

ισχυόντων προτύπων σχεδιασμού όπως ορίζονται στη συνέχεια: 

 Δομικά: DASt, DIN, FEM 

 Μηχανικά: DASt, DIN, EN, FEM, ISO, SAE, SIS, SSPC 

 Ασφάλειας: DIN, EN, European Machinery Directives, FEM, ISO 

 Ηλεκτρικά: DIN/VDE, EN, IEC, IEEE, ISO 

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα θα υπερισχύουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ή υπάρχει ειδικότε-

ρη έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ προτύπων, θα α-

κολουθούνται οι πιο αυστηρές απαιτήσεις, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
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Πίνακας 1: Ισχύοντα Πρότυπα (και Αντίστοιχες Συντομογραφίες) 

Συντομογραφία Οργανισμός 

AWS American Welding Society 

DASt Deutscher Ausschuss fuer Stahlbau  

DIN Deutsche Industrie Normen 

EN European Standard 

FEM Federation Européenne de la Manutention 

FEM 1.001 3η Έκδοση, 1998 

IEC International Electrotechnical Commission 

IEEE Institution of Electrical and Electronic Engineers 

ISO International Standards Organization 

SAE Society of Automotive Engineers 

SIS Swedish Standard Institute 

SSPC Steel Structures Painting Council 

VDE Verband Deutscher Elektrotechniker 

 

Επιπλέον, θα ακολουθούνται οποιοιδήποτε ισχύοντες εθνικοί ή τοπικοί κανόνες και κανονι-

σμοί. Οι εν λόγω κανόνες και κανονισμοί δύνανται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά κι όχι πε-

ριοριστικά, ειδικά κριτήρια αντισεισμικού σχεδιασμού, κανόνες της Τοπικής Αρχής Παροχής 

Ηλεκτρικού Ρεύματος, κανόνες για εγκατάσταση και χρήση ανελκυστήρων, κανόνες για ε-

γκατάσταση και χρήση πυροσβεστικού εξοπλισμού και πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού 

Τυποποίησης. 

2. Υποδομή Λιμένα 

Οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις στον Λιμένα Πειραιώς περιλαμβάνουν κυρίως τις ακόλου-

θες κατασκευές: 

 Κρηπιδώματα (κατά κύριο λόγο κρηπιδότοιχους βαρύτητας κατασκευασμένους από 

συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους ή κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεμα, με έγχυτες επί 

τόπου ανωδομές σκυροδέματος και εξοπλισμένους με δέστρες, κρίκους και προ-

σκρουστήρες). 
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 Προβλήτες/μώλους, ήτοι λιμενικά έργα βαρύτητας κατασκευασμένα από συμπαγείς 

τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα. 

 Κυματοθραύστες, με ή χωρίς εξωτερική θωράκιση. 

 Χερσαίους χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων και σταθμούς διαλογής, οι οποίοι πε-

ριλαμβάνουν δάπεδα, συστήματα απορροής ομβρίων, περίφραξη και υπηρεσιακές 

οδούς.. 

 Κτίρια (διοίκηση, αποθήκες, υπόστεγα συντήρησης, μικρές βοηθητικές εγκαταστά-

σεις κ.λπ.). 

Ολόκληρη η περιοχή του λιμένα είναι εξοπλισμένη με δίκτυο παροχής νερού, πυροσβεστικό 

δίκτυο και εξοπλισμό, αποχετευτικό δίκτυο και φωτισμό. 

Τέλος, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος λειτουργούν δύο πλωτές δεξαμενές 

και στον Κεντρικό Λιμένα δύο παλαιές μόνιμες δεξαμενές. 

Όλη η ως άνω αναφερθείσα υποδομή και εγκαταστάσεις θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά 

και κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται συνεχώς στις λειτουργικές τους απαιτήσεις (όπως 

ορίζονται παρακάτω) και να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα πλοία καθ' όλη την 

περίοδο της παραχώρησης. 

Για τον σκοπό αυτό, εντός τριών ετών από την έναρξη της παραχώρησης, ο ΟΛΠ θα πρέπει 

να προετοιμάσει μια Στρατηγική Συντήρησης για την υφιστάμενη λιμενική υποδομή, βάσει 

του σχεδίου Διαχείρισης Κύκλου Ζωής. Για την επίτευξη της στρατηγικής συντήρησης βάσει 

του ανωτέρω σχεδίου, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα συντήρησης που θα ορίζει 

βασικές αρχές αποτελεσματικής συντήρησης, βασικές διαδικασίες συντήρησης και σειρά από 

διαδικασίες, μεθόδους, περιεχόμενα, χρονισμούς και συχνότητες επιθεώρησης.  

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά διαδικασιών συντήρησης είναι: 

1. Προετοιμασία προγράμματος συντήρησης, τόσο για την Προληπτική Συντήρηση όσο 

και για την Διορθωτική Συντήρηση (ανά περιστατικό). 

2. Τυποποιημένη επιθεώρηση υφιστάμενης κατάστασης υποδομών και εγκαταστάσεων 

(επιθεώρηση ρουτίνας και περιστατικού).  

3. Αξιολόγηση υπολειπόμενης απόδοσης και πρόβλεψη μελλοντικής υποβάθμισης κα-

τασκευών, βάσει των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης. 

4. Εφαρμογή αναγκαίων εργασιών αντιμέτρων βάσει της ενδελεχούς αξιολόγησης. 

5. Διαχείριση Κύκλου Ζωής με βάση το μελλοντικό σχέδιο χρήσης υποδο-

μής/εγκατάστασης.  

Η λιμενική υποδομή θα πρέπει να συντηρείται τακτικά προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελά-

χιστη απαιτούμενη διαθεσιμότητα ανά λιμενική δραστηριότητα, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Σταθμός Κρουαζιέρας  Το 90% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων που προορί-

ζεται για την κρουαζιέρα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη 
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διάρκεια της περιόδου αιχμής (από Μάιο έως Οκτώβριο) 

 Το 60% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων που προορί-

ζεται για την κρουαζιέρα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη 

διάρκεια της περιόδου χαμηλής κίνησης (από Νοέμβριο έως 

Απρίλιο) 

Σταθμός Ακτοπλοΐας   Το 90% του συνολικού αριθμού ραμπών για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία (συ-

μπεριλαμβανομένων όσων προορίζονται για ταχύπλοα σκάφη) 

θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αιχμής (από Μάιο έως Οκτώβριο) 

 Το 75% του συνολικού αριθμού ραμπών για Ε/Γ-Ο/Γ πλοία (ε-

ξαιρουμένων όσων προορίζονται για ταχύπλοα σκάφη) θα πρέ-

πει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου χαμηλής 

κίνησης (από Μάιο έως Οκτώβριο) 

Σταθμός Διακίνησης 

Αυτοκινήτων 
 Το 80% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων του σταθμού 

διακίνησης αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ' όλη 

τη διάρκεια του έτους 

Σταθμός Εμπορευμα-

τοκιβωτίων 
 Το 90% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων του σταθμού 

εμπορευματοκιβωτίων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους 

Ναυπηγοεπισκευή   Αμφότερες οι πλωτές δεξαμενές στη Ναυπηγοεπισκευαστική 

Ζώνη του Περάματος θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της περιό-

δου παραχώρησης να βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατά-

σταση διατηρώντας το ίδιο με το σημερινό επίπεδο υπηρεσιών  

 

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης ο ΟΛΠ θα πρέπει να λάβει όλα 

τα αναγκαία μέτρα και να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δια-

τηρήσει τα κατώτερα απαιτούμενα ωφέλιμα βάθη στη Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη και ιδιαίτε-

ρα προ των κρηπιδωμάτων, όπως τα εν λόγω ελάχιστα βάθη αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

8.6. 

Όταν ο ΟΛΠ προχωρήσει στην μελέτη και στην κατασκευή νέων λιμενικών υποδομών, τότε 

θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμοί: 

• Εθνικές Προδιαγραφές, Κανονισμοί και Οικοδομικοί Κώδικες.  

• Recommendations of the German Committee for Waterfront Structures, Harbors and 

Waterways-EAU (2004) 

• Coastal Engineering Manual, US Army Corps of Engineers (2003) 

• BS 6349:Maritime Structures 

• Manual for the Use of Rock in Coastal and Shoreline Engineering-CIRIA (1991) 

• Shore Protection Manual, US Army Corps of Engineers (1993) 
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• Recommendations of Permanent International Association of Navigation Congress 

(PIANC) 

Η Στρατηγική Συντήρησης βάσει του σχεδίου Διαχείρισης Κύκλου Ζωής, θα πρέπει επίσης 

να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε νέα υποδομή/εγκατάσταση που ενδέχεται να κατασκευαστεί 

στον λιμένα. Το πρόγραμμα συντήρησης (Προληπτικής και Διορθωτικής) θα επικαιροποιείται 

αναλόγως. 
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      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 – Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης 

                                        

Πειραιάς, [ημερομηνία] 

Προς το Ελληνικό Δημόσιο 

[●]  

 Υπόψιν: [●]  

Αγαπητοί Κύριοι, 

Σχετικά με:  Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμού Λιμένος 

Πειραιώς Α.Ε. Σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και 

Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς, με αρχική ημερομηνία 13 

Φεβρουαρίου 2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Σύμβαση Παραχώρησης) – 

Υποβολή Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. 

Αναφερόμαστε στη Σύμβαση Παραχώρησης. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, λέξεις και φράσεις με 

κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα επιστολή, φέρουν το αντίστοιχο νόημα που 

τους αποδίδεται στη Σύμβαση Παραχώρησης. 

Η παρούσα επιστολή επέχει θέση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και αναφέρεται στην ετήσια 

περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου [●] και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου [●] (Περίοδος 

Αναφοράς). 

1. Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Συνημμένα στο παρόν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης: 

 

(α) ως Προσαρτήματα από [●] μέχρι και [●] , εμφανίζονται οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις του ΟΛΠ που αφορούν την Περίοδο Αναφοράς (οι Πρώτες Οικονομικές Καταστάσεις 

Αναφοράς), οι οποίες νομίμως συντάσσονται και ελέγχονται από [εταιρική επωνυμία], καταστατικούς 

ελεγκτές του ΟΛΠ κατ’ εφαρμογή των ΔΠΧΑ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) 

και του Άρθρου 14.1, παράγραφος (α) της Σύμβασης Παραχώρησης, και οι οποίες περιλαμβάνουν μία 

ετήσια έκθεση, ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και κατάσταση των ταμειακών 

ροών· 

 

(β) ως Προσάρτημα [●] , εμφανίζεται ένας ενημερωμένος κατάλογος, ο οποίος και έχει καταρτιστεί 

δυνάμει του Άρθρου 12.7 της Σύμβασης Παραχώρησης, και περιλαμβάνει: (i) όλους τους 

Υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών και υπηρεσιών που παρέχονται αντίστοιχα από 

αυτούς, και (ii) όλους τους Υποπαραχωρησιούχους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που 
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τους έχουν απονεμηθεί στην περιοχή του Λιμένα (ο Ονομαστικός Κατάλογος Αντισυμβαλλομένων)· 

και 

 

(γ) ως Προσαρτήματα από [●] έως και [●] πλήρη σύνολα (ανάλογα με την περίπτωση και σε 

ενοποιημένη βάση) ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αναφέρονται στην Περίοδο 

Αναφοράς (οι Δεύτερες Οικονομικές Καταστάσεις Αναφοράς), σχετικά με καθένα από τα πρόσωπα 

που αναφέρονται στον Ονομαστικό Κατάλογο των Αντισυμβαλλομένων και των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των Συνδυασμένων Πωλήσεων, δυνάμει 

του Άρθρου 15 της Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες καταρτίζονται και ελέγχονται από ελεγκτικές 

εταιρίες που κατονομάζονται ως καταστατικοί ελεγκτές κατ’ εφαρμογή των ΔΠΧΑ και του Άρθρου 

14.1 της Σύμβασης Παραχώρησης.  

 

2. Περιοριστικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

 

Βάσει των Πρώτων Οικονομικών Καταστάσεων Αναφοράς, καθόσον αφορά την Περίοδο Αναφοράς, 

επιβεβαιώνουμε ότι:  

 

(α) το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του ΟΛΠ, στο τέλος κάθε Περιόδου Αναφοράς ανερχόταν σε 

[●] ΕΥΡΩ·  

 

(β) βάσει των αντίστοιχων αριθμητικών τιμών Καθαρού Δανεισμού και Συνόλου των Ιδίων 

Κεφαλαίων, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, η αναλογία Καθαρού Δανεισμού προς το Σύνολο των 

Ιδίων Κεφαλαίων στο τέλος της Αναφοράς ήταν [●] χ. 

 

Επί τη βάσει των προεκτεθέντων, αναφορικά με την Περίοδο Αναφοράς, ο ΟΛΠ [δεν] έχει 

συμμορφωθεί με τους περιοριστικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως προσδιορίζονται στο 

Άρθρο 13.2, παράγραφοι (α), (β) και (γ) της Σύμβασης Παραχώρησης. 

 

3. Αντάλλαγμα Παραχώρησης 

 

3.1 Βάσει των Πρώτων Οικονομικών Καταστάσεων Αναφοράς, καθόσον αφορά την Περίοδο 

Αναφοράς, επιβεβαιώνουμε ότι: 

 

(α) Τα ετήσια Ενοποιημένα Έσοδα του ΟΛΠ, μη συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από την 

ταμειακή διαχείριση, ανήλθαν σε [●] ΕΥΡΩ· και 

 

(β) Το Συνολικό Κόστος Εργασιών ανήλθε σε [●] ΕΥΡΩ. Το Προσάρτημα [●] του παρόντος 

Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης θεσπίζει έναν λεπτομερή τρόπο υπολογισμού του Συνολικού Κόστους 

Εργασιών, με αναφορά στα ενδεδειγμένα πρόσωπα από αυτά που κατονομάζονται στον Ονομαστικό 

Κατάλογο Αντισυμβαλλομένων. 

 

Ως εκ τούτου, το Αντάλλαγμα Παραχώρησης ισούται, για τους σκοπούς του Άρθρου 15.1(α) της 

Σύμβασης Παραχώρησης, με [●] ΕΥΡΩ και τελεί υπό το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο Άρθρο 

15.2. Επομένως, το καταβλητέο Αντάλλαγμα Παραχώρησης για την Περίοδο Αναφοράς θα πρέπει να 

ισούται με το [Πρώτο]/[Δεύτερο] Ποσό. 
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3.2 Εφόσον η Περίοδος Αναφοράς είναι ένα Έτος Αύξησης του Ανταλλάγματος Παραχώρησης 

(ΑΠ), το παρόν Προσάρτημα [●] θεσπίζει τις μεθόδους υπολογισμού δυνάμει των Άρθρων 

15.7 και 15.8 της Σύμβασης. Βάσει αυτών των μεθόδων υπολογισμού, επιβεβαιώνουμε ότι τα 

πρόσθετα ποσά που είναι καταβλητέα από τον ΟΛΠ στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του 

Άρθρου 15.7 της Σύμβασης, αναφορικά με το συγκεκριμένο Έτος Αύξησης του ΑΠ, ισούνται 

με [●] ΕΥΡΩ. 

 

4. Άρθρο 14.2 Πληροφορίες και Διαβεβαιώσεις 

 

Συνημμένα στο παρόν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης: 

 

(α) ως Προσάρτημα [●] , εμφανίζεται ένας κατάλογος των επιπέδων δραστηριότητας και διακίνησης 

κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 14.1(δ) της Σύμβασης Παραχώρησης, που περιλαμβάνει: (i) τιμές 

διακίνησης επιβατών και οχημάτων για κάθε τερματικό σταθμό οχηματαγωγών ανά δραστηριότητα 

και πορθμειακή υπηρεσία, (ii) τιμές διακίνησης σε TEU (Ισοδύναμη Μονάδα 20 Ποδών) για κάθε 

τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, (iii) τιμές διακίνησης σε μονάδες μέτρησης unit για κάθε 

τερματικό σταθμό αυτοκινήτων, (iv) τιμές διακίνησης σε τόνους για κάθε τερματικό σταθμό γενικού 

φορτίου, (v) τιμές διακίνησης σε επιβάτες για κάθε τερματικό σταθμό κρουαζιερόπλοιων και (vi) 

τιμές διακίνησης σε τόνους για κάθε τερματικό σταθμό πετρελαίου και αερίου. Οι τιμές διακίνησης 

περιλαμβάνουν μηνιαία και ετήσια στοιχεία της Περιόδου Αναφοράς και μια πρόγνωση για το 

επικείμενο χρονικό διάστημα· 

 

(β) ως Προσάρτημα [●], εμφανίζεται μια περιγραφή των μέτρων συντήρησης, τα οποία έχουν ληφθεί 

κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 8.8 της Σύμβασης Παραχώρησης κατά τη διάρκεια της Περιόδου 

Αναφοράς, σχετικά με: (i) την υποδομή, συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα της τακτικής 

ανάλυσης των υποδομών και μία σύνοψη των μέτρων συντήρησης και επισκευής των υποδομών, και 

(ii) την υπερδομή και τον εξοπλισμό, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της τακτικής ανάλυσης 

της υπερδομής και του εξοπλισμού, όπως επίσης και μία σύνοψη των μέτρων συντήρησης και 

επισκευής για την υπερδομή και τον εξοπλισμό. Επιπλέον, προβλέπονται για το προσεχές χρονικό 

διάστημα, οι προδιαγραφές των σχεδιαζόμενων μέτρων συντήρησης για την υποδομή, την υπερδομή 

και τον εξοπλισμό. 

 

(γ) ως Προσάρτημα [●], εμφανίζεται μία έκθεση για το καθεστώς εκπληρώσεως των επενδυτικών 

υποχρεώσεων δυνάμει του Άρθρου 7 της Σύμβασης Παραχώρησης, η οποία περιλαμβάνει (i) το 

καθεστώς εφαρμογής των Επενδύσεων Προτεραιότητας I, και (ii) το καθεστώς εφαρμογής των 

Επενδύσεων Προτεραιότητας II. 

 

(δ) ως Προσάρτημα [●] , εμφανίζεται μία έκθεση για το καθεστώς εφαρμογής του Αναπτυξιακού 

Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένος (Master Plan) και του Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος, 

η οποία περιλαμβάνει (i) το καθεστώς εφαρμογής των μέτρων υποδομής και (ii) το καθεστώς 

εφαρμογής των μέτρων υπερδομής και εξοπλισμού; και 

 

(ε) ως Προσάρτημα [●] , εμφανίζεται μία περιεκτική έκθεση αυτό-αξιολόγησης αναφορικά με το 

επίπεδο συμμόρφωσης του ΟΛΠ με τις τεχνικές προδιαγραφές κατά την διάρκεια της Περιόδου 
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Αναφοράς, η οποία περιλαμβάνει: (i) μία έκθεση απόδοσης κατά την Περίοδο Αναφοράς, κατ’ 

εφαρμογή των μέτρων παραγωγικότητας, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 8.2, σχετικά με την καθαρή 

απόδοση των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, οχηματαγωγών και κρουαζιερόπλοιων, (ii) 

μία έκθεση συμμόρφωσης με λοιπές τεχνικές προδιαγραφές. και (iii) μια περιεκτική απαρίθμηση των 

περιπτώσεων Παραβάσεων οι οποίες εγείρουν την υποχρέωση καταβολής Ποινικών Ρητρών, με βάση 

τον υπολογισμό των επιπέδων αυτών των Ποινικών Ρητρών από τον ΟΛΠ, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης. 

 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, επιβεβαιώνουμε ότι ο ΟΛΠ έχει τηρήσει όλες τις χρηματοοικονομικές 

προϋποθέσεις που τίθενται στα Άρθρα 13 και 14 της Σύμβασης Παραχώρησης. Επιπλέον, 

επιβεβαιώνουμε την ακρίβεια των υπολογισμών του Ανταλλάγματος Παραχώρησης, κατ’ εφαρμογή 

του Άρθρου 15 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως επίσης και την ακρίβεια του υπολογισμού της 

Ποινικής Ρήτρας, η οποία καθορίζεται στο παρόν Προσάρτημα ,[●] κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 7 και 

16 της Σύμβασης Παραχώρησης. 

 

Περαιτέρω, δραττόμεθα της ευκαιρίας να επιβεβαιώσουμε ότι, κατά τη βέλτιστη γνώση του ΟΛΠ, 

δεν έχει ανακύψει κανένα συμβάν ή συνθήκη που να έχει δημιουργήσει ή που θα δημιουργούσε, με 

την επιφύλαξη χορήγησης περιόδου χάριτος ή άπρακτης παρόδου του χρόνου επίδοσης ειδοποίησης, 

δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης από κάποιο Μέρος δυνάμει των όρων της. 

 

Προς αποφυγή αμφιβολιών, το παρόν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης συνυπογράφεται εξ ονόματος 

των ελεγκτών του ΟΛΠ, μόνο προς επιβεβαίωση των επιπέδων των Ενοποιημένων Εσόδων και της 

αποδοτικότητας του ΟΛΠ, σε συνάρτηση με τους περιοριστικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, 

όπως αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2. 

 

Μετά τιμής, 

 

Για λογαριασμό της Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

 

----------------------------------             --------------------------------- 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής             Ο Εκτελεστικός Διευθυντής 

 

Για λογαριασμό της [Ελεγκτικής Εταιρίας] 

--------------------------------- 

 Συνέταιρος 

 ……………………….. 
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Έκθεση Αξιολόγησης Ιδίας Απόδοσης 

1. Τεχνικές Απαιτήσεις 

 

Τεχνικές Απαιτήσεις 
Επιτευχθείσα 

Τιμή 

Εκπληρώθηκε 

(Ναι / Όχι) 

Ποινικές ρήτρες (ΠΡ) 

Σύμφωνα με Παράρτημα 

16.2 

Βάση Υπολογισμού 

Σύνολο 

Ποσό ΠΡ σε Ευρώ 

(x) 

A) Ελάχιστο Επίπεδο Υπηρεσιών      

α) Υπηρεσίες      

Ώρες Λειτουργίας Αποβάθρας  Ναι / Όχι  

Πλήρες αγκυροβόλιο 

ημέρας i (𝑎𝑖) (ελάχ. 

500€/ημέρα) 

Ημέρα* i με λειτουργία 

αποβάθρας < 24 ώρες. 
(x) = ∑(𝑎𝑖) 

β) Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων      

Ελάχιστες ώρες λειτουργίας πύλης  Ναι / Όχι Καμία Ποινική Ρήτρα - 
Καμία Ποινική 

Ρήτρα 

Ελάχιστη απόδοση ανά αποβάθρα 

– μηνιαίος μέσος όρος μεικτών 

ανυψώσεων ανά γερανό 

 Ναι / Όχι 
1,5 Ευρώ ανά 

εμπορευματοκιβώτιο  

Αρ. TEU που διακινούνται εντός 

μηνός i όπου δεν έχει 

εκπληρωθεί ελάχιστη απόδοση 

ανά αποβάθρα (𝑏𝑖) 

(x) = ∑1.5 ∗ (𝑏𝑖) 

Ρύθμιση κατά Προτεραιότητα 

Πρόσδεσης 
 Ναι / Όχι 

Όπως καθορισθεί από τη 

νομοθεσία περί 

ανταγωνισμού 

- 

Όπως καθορισθεί 

από δίκαιο περί 

ανταγωνισμού 

Μέγιστος μηνιαίος μέσος όρος του 

χρόνου εισόδου και εξόδου από 

τον λιμένα (turn-around time) των 

φορτηγών 

 Ναι / Όχι 
1,0 Ευρώ ανά 

εμπορευματοκιβώτιο 

Αρ. TEU που διακινούνται εντός 

μηνός i όπου μέσος χρόνος 

εισόδου και εξόδου φορτηγών 

δεν έχει εκπληρωθεί (𝑐𝑖) 

(x) = ∑1.0 ∗ (𝑐𝑖) 

Ελάχιστη απόδοση Προβλήτα I  Ναι / Όχι [Ν] Ευρώ ανά TEU  

Υστέρηση d (σε TEU) έναντι του 

ετήσιου στόχου των 250.000 

TEU, που θα υπολογιστεί προς 

μια τιμή σε Ευρώ ανά TEU 

υστέρησης (N) ίση με: 5 Ευρώ 

(x) = [𝑁] ∗ 𝑑 
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ανά TEU υστέρησης στο Πρώτο 

Έτος Αναφοράς του Προβλήτα Ι, 

10 Ευρώ ανά TEU υστέρησης 

στο δεύτερο Έτος Αναφοράς του 

Προβλήτα Ι (εάν η αστοχία 

συνεχιστεί για δύο συνεχόμενα 

έτη), 20 Ευρώ ανά TEU 

υστέρησης στο τρίτο Έτος 

Αναφοράς του Προβλήτα Ι (εάν 

η αστοχία συνεχιστεί για τρία 

συνεχόμενα έτη).  

 

γ) Σταθμοί Αυτοκινήτων      

Ελάχιστες ώρες λειτουργίας πύλης  Ναι / Όχι Καμία Ποινική Ρήτρα - 
Καμία Ποινική 

Ρήτρα 

Ελάχιστη απόδοση ανά αποβάθρα 

- μηνιαίος μέσος όρος διαχείρισης 

αυτοκινήτων 

 Ναι / Όχι 
0,75 Ευρώ ανά μονάδα 

μηνιαίως 

Αρ. αυτοκινήτων που 

διακινούνται εντός μηνός i όπου 

δεν έχει εκπληρωθεί ελάχιστη 

απόδοση ανά αποβάθρα ( 𝑒𝑖) 

(x) = ∑0.75 ∗ (𝑒𝑖) 

δ) Σταθμοί Οχηματαγωγών      

Ελάχιστη Διαθεσιμότητα 

Πρόσδεσης για τακτικές 

ακτοπλοϊκές γραμμές 

 Ναι / Όχι 

Πλήρες Αγκυροβόλιο 

ημέρας i (𝑓𝑖) 
(ελάχ. 500€/ημέρα) 

Ημέρα* i όπου ελάχιστη 

διαθεσιμότητα πρόσδεσης δεν 

έχει εκπληρωθεί  

(x) = ∑(𝑓𝑖) 

Ελάχιστη διαθεσιμότητα χώρου 

προ-στοιβασίας (για πλοία τύπου 

RoRo) 

 Ναι / Όχι 

120% επένδυσης απαιτείται 

για την παροχή ικανού 

χώρου προ-στοιβασίας 

Επένδυση (g)  που απαιτείται για 

την παροχή ικανού χώρου προ-

στοιβασίας  

(x) = 1,2*(g) 

Ελάχιστος Ρυθμός 

αποβίβασης/επιβίβασης 
 Ναι / Όχι 

25% του τέλους 

Χωρητικότητας για τον 

αντίστοιχο κατάπλου 

σκάφους i  (𝑙𝑖) 
(ελάχ. 100€/προσέγγιση) 

Κατάπλους σκάφους i όπου 

ρυθμός αποβίβασης/επιβίβασης 

έχει αποδειχθεί κάτω της 

απαίτησης παραγωγικότητας  

(x) = ∑(𝑙𝑖) 
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Σημείωση : *Εάν δεν είναι Αργία Λιμένα (δηλ. Δημόσια Αργία κατά την οποία ο λιμένας επιτρέπεται εθιμοτυπικώς να κλείνει, π.χ. Πρωτομαγιά ή Πρωτοχρονιά) 

 

ε) Σταθμός Κρουαζιεροπλοίων      

Ελάχιστος ρυθμός 

αποβίβασης/επιβίβασης (για 

προσεγγίσεις διέλευσης (transit 

calls) ανά προσέγγιση 

 Ναι / Όχι 

25% του τέλους 

Χωρητικότητας για τον 

αντίστοιχο κατάπλου 

σκάφους i (𝑚𝑖) 
(ελάχ. 300€/προσέγγιση) 

Κατάπλους σκάφους i όπου 

ρυθμός αποβίβασης/επιβίβασης 

έχει αποδειχθεί κάτω της 

απαίτησης παραγωγικότητας 

(x) = ∑(𝑚𝑖) 

Ελάχιστος ρυθμός 

αποβίβασης/επιβίβασης (για 

προσεγγίσεις του λιμένα βάσης 

(home port calls)) ανά προσέγγιση 

 Ναι / Όχι 

25% του τέλους 

Χωρητικότητας για τον 

αντίστοιχο κατάπλου 

σκάφους i (𝑛𝑖) 
(ελάχ. 250€/προσέγγιση) 

Κατάπλους σκάφους i όπου 

ρυθμός αποβίβασης/επιβίβασης 

έχει αποδειχθεί κάτω της 

απαίτησης παραγωγικότητας 

(x) = ∑(𝑛𝑖) 

Ελάχιστη διαθεσιμότητα χώρου 

αναμονής (για προσεγγίσεις του 

λιμένα βάσης) 

 Ναι / Όχι 

120% επένδυσης  που 

απαιτείται για την παροχή 

ικανού χώρου αναμονής  

Επένδυση (o) που απαιτείται για 

την παροχή ικανού χώρου προ-

στοιβασίας 

(x) = 1,2*(o) 

Ελάχιστος χώρος παράδοσης 

αποσκευών (για προσεγγίσεις 

λιμένα βάσης) 

 Ναι / Όχι 

120% επένδυσης  που 

απαιτείται για την παροχή 

ικανού χώρου παραλαβής 

αποσκευών  

Επένδυση (p)  που απαιτείται για 

την παροχή ικανού χώρου προ-

στοιβασίας 

(x) = 1,2*(p) 

Ελάχιστη απόδοση τροφοδοσίας 

κρουαζιερόπλοιου 
 Ναι / Όχι 

120% επένδυσης  που 

απαιτείται για την 

εκπλήρωση ελάχιστης 

απόδοσης τροφοδοσίας 

κρουαζιερόπλοιου  

Επένδυση (q) που απαιτείται για 

την εκπλήρωση ελάχιστης 

απόδοσης τροφοδοσίας 

κρουαζιερόπλοιου  

(x) = 1,2*(q) 

B) Άλλες Τεχνικές Απαιτήσεις      

Άλλη Τεχνική Απαίτηση α)  Ναι / Όχι Καμία Ποινική Ρήτρα  
Καμία Ποινική 

Ρήτρα 

Άλλη Τεχνική Απαίτηση …  Ναι / Όχι Καμία Ποινική Ρήτρα 
 Καμία Ποινική 

Ρήτρα 
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2. Μη Τεχνικές Απαιτήσεις  

 

Μη Τεχνική Απαίτηση 

Αναφορά 

Σύμβασης 

Παραχώρησης 

Εκπληρώθηκε 

(Ναι / Όχι)** 

ΠΡ μη 

σχετική με 

χρόνο 

Παράβαση 

(Ευρώ) 

ΠΡ σχετικές με χρόνο Παραβάσεις (Ευρώ) 

Σύνολο 

Ποσό ΠΡ 

(Ευρώ) 

Εφάπαξ 

Πληρωμή 

1η 

Περίοδος 

Κλιμάκωσ

ης 

 

2η 

Περίοδος 

Κλιμάκωσ

ης 

 

3η 

Περίοδος 

Κλιμάκωσ

ης 

 

Ποινή 

Περαιτέρω 

Περιόδων 

Κλιμάκωσης 

         

α) Διευκόλυνση οποιασδήποτε 

επιθεώρησης από Εκπροσώπους ΕΔ 

σχετικής με τη Σύμβαση Παραχώρησης 

Άρθρο 5.5 Ναι / Όχι       

β) Έγκαιρη Υποβολή Αρχικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και 

Μελέτης Διαχείρισης  

Άρθρο 6.2 

(α)(i) 
Ναι / Όχι       

γ) Έγκαιρη Υποβολή Ενημερωμένου 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και 

Μελέτης Διαχείρισης  

Άρθρο 

6.2(α)(ii) 
Ναι / Όχι       

δ) Έγκαιρη Υποβολή Προσχεδίου 

Αρχικού / Ενημερωμένου Αναπτυξιακού 

Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης 

Άρθρο 6.2 Ναι / Όχι       

ε) Έγκαιρη Υποβολή Αρχικού ΣΑΛ Άρθρο 6.3(α)(i) Ναι / Όχι       
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Μη Τεχνική Απαίτηση 

Αναφορά 

Σύμβασης 

Παραχώρησης 

Εκπληρώθηκε 

(Ναι / Όχι)** 

ΠΡ μη 

σχετική με 

χρόνο 

Παράβαση 

(Ευρώ) 

ΠΡ σχετικές με χρόνο Παραβάσεις (Ευρώ) 

Σύνολο 

Ποσό ΠΡ 

(Ευρώ) 

Εφάπαξ 

Πληρωμή 

1η 

Περίοδος 

Κλιμάκωσ

ης 

 

2η 

Περίοδος 

Κλιμάκωσ

ης 

 

3η 

Περίοδος 

Κλιμάκωσ

ης 

 

Ποινή 

Περαιτέρω 

Περιόδων 

Κλιμάκωσης 

στ) Έγκαιρη Υποβολή Ενημερωμένου 

ΣΑΛ 

Άρθρο 

6.3(α)(ii) 
Ναι / Όχι       

ζ) Έγκαιρη Υποβολή Προσχεδίου ΣΑΛ Άρθρο 6.3(γ)(i) Ναι / Όχι       

η) Έγκαιρη Υποβολή Σχεδίου Οριστικής 

Μελέτης Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου 
Άρθρο 7.6 Ναι / Όχι       

θ) Έγκαιρη Υποβολή Σχεδίου Οριστικής 

Μελέτης Επακόλουθων Επενδυτικών 

Περιόδων 

Άρθρο 7.6 Ναι / Όχι       

ι) Έγκαιρη Υποβολή Σχεδίου 

Προγράμματος Επενδυτικής Περιόδου  
Άρθρο 7.16 Ναι / Όχι       

ια) Μη διευκόλυνση επιθεώρησης του 

Μητρώου Συντήρησης 
Άρθρο 8.7 Ναι / Όχι       

ιβ) Έγκαιρη έκδοση Κανονισμών 

Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας 
Άρθρο 9.3 Ναι / Όχι       

ιγ) Έγκαιρη έκδοση Κανονισμών 

Ανάθεσης Συμβάσεων και 

Υποπαραχωρήσεων  

Άρθρο 12.2 Ναι / Όχι       

ιδ) Ειδοποίηση ΕΔ για προβλεπόμενη 

ολοκλήρωση, ανανέωση, επεκτάσεις ή 
Άρθρο 12.4 Ναι / Όχι       
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Μη Τεχνική Απαίτηση 

Αναφορά 

Σύμβασης 

Παραχώρησης 

Εκπληρώθηκε 

(Ναι / Όχι)** 

ΠΡ μη 

σχετική με 

χρόνο 

Παράβαση 

(Ευρώ) 

ΠΡ σχετικές με χρόνο Παραβάσεις (Ευρώ) 

Σύνολο 

Ποσό ΠΡ 

(Ευρώ) 

Εφάπαξ 

Πληρωμή 

1η 

Περίοδος 

Κλιμάκωσ

ης 

 

2η 

Περίοδος 

Κλιμάκωσ

ης 

 

3η 

Περίοδος 

Κλιμάκωσ

ης 

 

Ποινή 

Περαιτέρω 

Περιόδων 

Κλιμάκωσης 

τροποποιήσεις Υποπαραχωρήσεων  

ιε) Έγκαιρη παροχή οποιωνδήποτε ή όλων 

των περιγραφόμενων εγγράφων στο ΕΔ 

εντός 30 ημερών της καθορισμένης 

προθεσμίας 

Άρθρο 14.1 ή 

14.2 ή 14.5 
Ναι / Όχι       

ιστ) Διευκόλυνση οποιασδήποτε σχετικής 

με Απόδοση επιθεώρησης  
Άρθρο 26 Ναι / Όχι       

Σημείωση : **Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης, παρακαλείστε όπως παράσχετε λεπτομέρειες.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.2 – Κατάλογος Ποινικών Ρητρών (ΠΡ) 

Γενική σημείωση 1:  Η καταγραφή των Ποινικών Ρητρών στο παρόν Παράρτημα 

16.2 ισχύει:  

 

  (i)  με την επιφύλαξη τυχόν απαλλαγής ή εξαίρεσης που ενδέχεται να 

παρέχεται βάσει του Άρθρου 16.4 ή/και του Άρθρου 16.5,  

 

  (ii) με την επιφύλαξη της επιβολής τυχόν προσαύξησης που θα εφαρμό-

ζεται στην περίπτωση επανειλημμένων ή επανεμφανιζόμενων Παραβάσεων, όπως σχετι-

κά ορίζεται στο Άρθρο 16.8(β), αλλά μόνο στον βαθμό που αφορά σε Παραβάσεις σχε-

τικές με το μέρος 2 (Μη εκπλήρωση των Ελαχίστων Επιπέδων Υπηρεσιών) του παρόντος 

Παραρτήματος,  

 

  (iii)  χωρίς να παραβλάπτονται τυχόν περαιτέρω βοηθήματα που ενδέχεται 

να διαθέτει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης (συμπεριλαμβα-

νομένων, ενδεικτικά, του δικαιώματός καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης, του 

δικαιώματος επιβολής τόκων υπερημερίας κ.λπ.) και  

 

  (iv)  χωρίς να παραβλάπτονται τυχόν δικαιώματα ή εξουσίες κυβερνητι-

κών, δικαστικών ή διοικητικών αρχών για την επιβολή μέτρων ή κυρώσεων σύμφωνα με 

την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία ή/και τυχόν δικαιώματα που ενδέχεται να παρέχο-

νται σε οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων του Ελληνικού Δημοσίου και των 

χρηστών του Λιμένα Πειραιά) προκειμένου αυτό να ασκήσει βοηθήματα ενώπιον τέ-

τοιων αρχών, και 

 

  (v) ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι η Παράβαση που περιέχεται στο 

παρόν Παράρτημα θα αποτελούσε Ουσιώδη Παράβαση.  

 

Γενική σημείωση 2: Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση Πα-

ραχώρησης, καθεμία Ποινική Ρήτρα θα είναι αμέσως πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση και θα 

εισπράττεται από το Ελληνικό Δημόσιο με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανο-

μένης της ανάλογης κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

  

 

1. Μη εκπλήρωση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων 

 

1.1 Μη εκπλήρωση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων κατά τη διάρκεια της Επενδυτικής 

Περιόδου εντός της οποίας είχαν αρχικά προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν (Περίοδος A): 

 

Τύπος Παραβίασης Ποσό Υστέρησης 
Ποινικές Ρήτρες 

Χαμηλής βαρύτητας  
Μεταξύ 0 και 10% του Συνολικού 

Κόστους Αναφοράς 

5% του συνόλου (100%) του Ποσού 

Υστέρησης 

Μέσης βαρύτητας 
Μεταξύ 10% και 20% του Συνολικού 

Κόστους Αναφοράς 
15% του συνόλου (100%) του Ποσού 
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Υστέρησης 

Υψηλής βαρύτητας 
Άνω του 20% του Συνολικού Κό-

στους Αναφοράς  

20% του συνόλου (100%) του Ποσού 

Υστέρησης 

 

1.2 Μη εκπλήρωση τυχόν υπολειπόμενου τμήματος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που 

όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί στην Περίοδο A (Επενδύσεις Περιόδου A) μέχρι το τέλος της 

Επενδυτικής Περιόδου που ακολουθεί αμέσως μετά την Περίοδο A (Περίοδος B): 

 

Τύπος Παραβίασης Ποσό Υστέρησης 
Ποινικές Ρήτρες 

Χαμηλής βαρύτητας 

Το Ποσό Υστέρησης στο τέλος της 

Περιόδου B περιλαμβάνει ποσά που 

αντιστοιχούν, το ανώτατο, έως το 

10% του Ποσού Υστέρησης που ορί-

ζεται με την εκπνοή της Περιόδου Α 

και που αντιστοιχούν σε Επενδύσεις 

της Περιόδου Α. 

105% του συνόλου (100%) του Πο-

σού Υστέρησης που ορίζεται με την 

εκπνοή της Περιόδου Β που αντι-

στοιχεί στο Ποσό Υστέρησης που 

μεταφέρεται εις νέον από την Περίο-

δο Α και αντιστοιχεί σε Επενδύσεις 

της Περιόδου Α. 

Μέσης βαρύτητας 

Το Ποσό Υστέρησης στο τέλος της 

Περιόδου B περιλαμβάνει ποσά που 

υπερβαίνουν το 10% αλλά παραμέ-

νουν μικρότερα του 20% του Ποσού 

Υστέρησης που ορίζεται με την εκ-

πνοή της Περιόδου Α και που αντι-

στοιχούν σε Επενδύσεις της Περιό-

δου Α. 

115% του συνόλου (100%) του Πο-

σού Υστέρησης που ορίζεται με την 

εκπνοή της Περιόδου Β που αντι-

στοιχεί στο Ποσό Υστέρησης που 

μεταφέρεται εις νέον από την Περίο-

δο Α και αντιστοιχεί σε Επενδύσεις 

της Περιόδου Α.  

Υψηλής βαρύτητας 

Το Ποσό Υστέρησης στο τέλος της 

Περιόδου B περιλαμβάνει ποσά που 

υπερβαίνουν το 20% του Ποσού Υ-

στέρησης που ορίζεται με την εκπνοή 

της Περιόδου Α και που αντιστοι-

χούν στις Επενδύσεις της Περιόδου 

Α. 

120% του συνόλου (100%) του Πο-

σού Υστέρησης που ορίζεται με την 

εκπνοή της Περιόδου Β που αντι-

στοιχεί στο Ποσό Υστέρησης που 

μεταφέρεται εις νέον από την Περίο-

δο Α και αντιστοιχεί σε Επενδύσεις 

της Περιόδου Α. 

 

1.3 Προς αποφυγή αμφιβολιών, κάθε μέρος του Ποσού Υστέρησης αναφορικά με την 

Περίοδο B για την οποία εφαρμόστηκε η παραπάνω παράγραφος 1.2, θα αφαιρείται από τη 

βάση υπολογισμού των Ποινικών Ρητρών δυνάμει της παραπάνω παραγράφου 1.1, στο μέτρο 

που καταλογίζεται στην Περίοδο B.  

 

Επεξεργασμένο παράδειγμα:  Για σκοπούς υποδείγματος, εάν (υποθετικά): 

 

  (i) Το Συνολικό Κόστος Αναφοράς όλων των Υποχρεωτικών Επενδύ-

σεων για την Περίοδο A είναι 100 εκατομμύρια Ευρώ, 
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  (ii) Στο τέλος της Περιόδου A, το Ποσό Υστέρησης είναι 15 εκατομμύ-

ρια Ευρώ και, ως τέτοιο, μεταφέρεται εις νέον στην Περίοδο Β,  

 

  (iii) Το Συνολικό Κόστος Αναφοράς όλων των Υποχρεωτικών Επενδύ-

σεων για την Περίοδο Β είναι 35 εκατομμύρια Ευρώ, από τα οποία 20 εκατομμύρια Ευρώ 

αφορούν νέες Υποχρεωτικές Επενδύσεις για την Περίοδο B και 15 εκατομμύρια Ευρώ αντι-

στοιχούν στις Επενδύσεις της Περιόδου A που μεταφέρονται εις νέον σύμφωνα με όσα προα-

ναφέρθηκαν και 

 

  (iv) Στο τέλος της Περιόδου B, το Ποσό Υστέρησης είναι 10 εκατομμύ-

ρια Ευρώ και περιλαμβάνει 4 εκατομμύρια Ευρώ που αντιστοιχούν σε Επενδύσεις της Περιό-

δου A και 6 εκατομμύρια Ευρώ που αντιστοιχούν σε Υποχρεωτικές Επενδύσεις της Περιόδου 

Β,  

 

τότε, οι καταβλητέες Ποινικές Ρήτρες σύμφωνα με τις ως άνω παραγράφους 1.1 και 1.2 θα 

υπολογιστούν ως εξής:   

 

Ποινικές Ρήτρες στη Λήξη της Περιόδου A: 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 

1.1 

Δεδομένου ότι το Ποσό Υστέρησης 

υπερβαίνει το 10%, αλλά παραμένει 

κάτω από το 20%, του Συνολικού Κό-

στους Αναφοράς, 15% του Ποσού Υ-

στέρησης, δηλ. 15% των 15 εκατομμυ-

ρίων Ευρώ. 

 

 

2.250.000 Ευρώ 

Σύμφωνα με την παράγραφο 

1.2 

Δεν εφαρμόζεται  

Μηδέν 

 ΣΥΝΟΛΟ: 2.250.000 Ευρώ 

 

Ποινικές Ρήτρες στη Λήξη της Περιόδου Β: 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 

1.1 

Το Ποσό Υστέρησης που αντιστοιχεί 

σε Υποχρεωτικές Βελτιώσεις της Πε-

ριόδου Β ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια 

Ευρώ και, ως τέτοιο, υπερβαίνει το 

20% του Συνολικού Κόστους Αναφο-

ράς των (νέων) Υποχρεωτικών Επεν-

δύσεων της Περιόδου B. Οι Ποινικές 

Ρήτρες της παραγράφου 1.1 υπολογίζο-

νται σε ποσοστό 20% επί αυτού του 

ποσού, δηλ. 20% των 6 εκατομμυρίων 

Ευρώ. 

 

1.200.000 Ευρώ 

Σύμφωνα με την παράγραφο Το Ποσό Υστέρησης που αντιστοιχεί 4.800.000 Ευρώ 
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1.2 σε Υποχρεωτικές Επενδύσεις της Πε-

ριόδου A ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια 

Ευρώ και, ως τέτοιο, υπερβαίνει το 

20% του Ποσού Υστέρησης της Περιό-

δου Α που μεταφέρεται εις νέον (15 

εκατομμύρια Ευρώ). Οι Ποινικές Ρή-

τρες της παραγράφου 1.2 υπολογίζο-

νται σε ποσοστό 120% επί αυτού του 

ποσού, δηλ. 120% των 4 εκατομμυρίων 

Ευρώ. 

 

 ΣΥΝΟΛΟ: 6.000.000 Ευρώ 
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2. Μη εκπλήρωση Ελαχίστων Επιπέδων Υπηρεσιών 

 

α) Υπηρεσίες  

 

Δείκτης Αξία Ποινή 

Ώρες λειτουργίας αποβάθρας 
24/7 – ο αριθμός ημερών να είναι 

σύμφωνος με τα ισχύοντα πρότυπα 

Τέλος πρόσδεσης μίας ημέρας 

στην περίπτωση που δεν δοθεί 

στο σκάφος άδεια πρόσδεσης στις 

κενές θέσεις, τουλάχιστον 500 

Eυρώ ημερησίως.  

 

β) Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 

 

Δείκτης Αξία 
Ποινή 

Ελάχιστες ώρες λειτουργίας 

πύλης 

16 ώρες ημερησίως κατά τη διάρκεια 

των εργάσιμων ημερών και 8 ώρες το 

Σάββατο 

Καμία ποινή 

Ελάχιστη απόδοση ανά απο-

βάθρα – μηνιαίος μέσος ό-

ρος μεικτού ρυθμού ανυψώ-

σεων ανά γερανό 

Αναφορικά με πλοία mother, δηλαδή 

πλοία με μεταφορική ικανότητα άνω 

των 6.000 (TEUs) (Ισοδυνάμων Μο-

νάδων 20 Ποδών), δεκαεννέα παρα-

γωγικές μετακινήσεις (εκτός καλυμ-

μάτων ανοιγμάτων καταστρώματος 

και σίφτερ) ανά γερανό ανά μεικτή 

ώρα λειτουργίας (μηνιαίος μέσος 

όρος). 

 

Αναφορικά με πλοία feeder, δηλαδή 

πλοία με μεταφορική ικανότητα έως 

6.000 (TEUs) (Ισοδύναμες Μονάδες 

20 Ποδών), δεκαπέντε παραγωγικές 

μετακινήσεις (εκτός καλυμμάτων 

ανοιγμάτων καταστρώματος και σί-

φτερ) ανά γερανό ανά μεικτή ώρα 

λειτουργίας (μηνιαίος μέσος όρος). 

1,5 Ευρώ ανά εμπορευματοκιβώ-

τιο για κάθε μήνα με Παραγωγι-

κότητα Γερανού μικρότερη από 

την ελάχιστη απόδοση ανά απο-

βάθρα 

Ρύθμιση κατά Προτεραιότη-

τα Πρόσδεσης 

Επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι ο 

Παραχωρησιούχος δεν προβαίνει σε 

αυθαίρετες διακρίσεις μεταξύ των 

χρηστών του λιμένα. Ο Παραχωρη-

σιούχος θα αναπτύξει και θα δημο-

σιοποιήσει την πολιτική του μέσω 

διάφανων κατευθυντήριων γραμμών, 

ορίζοντας μεταξύ άλλων κατώτατα 

όρια / δεσμεύσεις απόδοσης για τις 

Οι παραβάσεις θα αντιμετωπίζο-

νται ως παραβάσεις στις νομοθε-

σίες περί ανταγωνισμού και θα 

υπόκεινται στις αντίστοιχες κυ-

ρώσεις/ πρόστιμα βάσει της ε-

φαρμοστέας κείμενης νομοθεσίας 
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συμφωνίες ρύθμισης της κατά προ-

τεραιότητα πρόσδεσης.  

Μέγιστος μηνιαίος μέσος 

όρος του χρόνου εισόδου και 

εξόδου από τον λιμένα (turn-

around time) των φορτηγών 

60 λεπτά ανά φορτηγό (είσοδος-

έξοδος) τα οποία υπολογίζονται ως ο 

συνολικός χρόνος που μεσολαβεί 

μεταξύ των διελεύσεων από πύλη 

εισόδου και πύλη εξόδου. Από τον 

χρόνο αυτόν αφαιρείται οποιαδήποτε 

καθυστέρηση πέραν του εύλογου 

ελέγχου του ΟΛΠ. 

 

1 Ευρώ ανά εμπορευματοκιβώτιο 

για κάθε μήνα που υπερβαίνει τον 

μέγιστο μέσο όρο του χρόνου ει-

σόδου και εξόδου από τον λιμένα 

(turn-around time) των φορτηγών 

Ελάχιστη απόδοση Προβλή-

τα I (Άρθρο 3.8) 

Ο ΟΛΠ δεν καταφέρνει να τηρήσει 

το Επίπεδο Απόδοσης του Προβλήτα 

Ι σε κάποιο Έτος Αναφοράς του 

Προβλήτα Ι. 

5 Ευρώ ανά TEU υστέρησης από 

τον ετήσιο στόχο των 250.000 

στο Πρώτο Έτος Αναφοράς του 

Προβλήτα Ι, 10 Ευρώ ανά TEU 

στο δεύτερο Έτος Αναφοράς του 

Προβλήτα Ι (εάν η αστοχία συνε-

χιστεί για δύο συνεχόμενα έτη), 

20 Ευρώ ανά TEU υστέρησης στο 

τρίτο Έτος Αναφοράς του Προ-

βλήτα Ι (εάν η αστοχία συνεχιστεί 

για τρία συνεχόμενα έτη), με την 

προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζεται 

το Άρθρο 16.8(β). 

 

 

 

γ) Σταθμός (-οί) αυτοκινήτων 

 

Δείκτης Αξία 
Ποινή 

Ελάχιστες ώρες λειτουργίας 

πύλης 

16 ώρες ανά ημέρα, 5 ημέρες την 

εβδομάδα, με προσωρινή μείωση 

εφόσον είναι εφικτή κι εφόσον δεν 

υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη, και 

αναστροφή της προσωρινής μείωσης 

στο ελάχιστο ωράριο λειτουργίας 

πύλης σε περίπτωση αναγνωρισμένης 

ανάγκης 

Καμία ποινή 

Ελάχιστη απόδοση ανά απο-

βάθρα - μηνιαίος μέσος όρος 

διαχείρισης αυτοκινήτων 

Εκφόρτωση/φόρτωση 100 αυτοκινή-

των ανά ώρα  

0,75 EUR ανά Μονάδα (Unit) για 

κάθε μήνα με απόδοση χαμηλότε-

ρη από την ελάχιστη απόδοση 

ανά αποβάθρα 
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δ) Σταθμός (-οί) Οχηματαγωγών πλοίων (φεριμπότ) 

 

Δείκτης Αξία Ποινή 

Ελάχιστη διαθεσιμότητα 

πρόσδεσης για τακτικές α-

κτοπλοϊκές γραμμές 

Άμεση διαθεσιμότητα πρόσδεσης 

χωρίς χρόνο αναμονής για το 97,5% 

των αφίξεων βάσει σύμβασης με τον 

ΟΛΠ, πλην διαφορετικής ρητής 

συμφωνίας στη σύμβαση μεταξύ 

ΟΛΠ και της αντίστοιχης ακτοπλοϊ-

κής γραμμής  

Τέλος πρόσδεσης μίας ημέρας 

στην περίπτωση που δεν δοθεί 

στο σκάφος άδεια πρόσδεσης στις 

κενές θέσεις, τουλάχιστον 500 

Eυρώ ημερησίως. 

Ελάχιστη διαθεσιμότητα 

χώρου προ-στοιβασίας (για 

πλοία τύπου RoRo) 

Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος 

επαρκής χώρος προ-στοιβασίας για 

οχήματα που αφικνούνται στον 

σταθμό για επιβίβαση. Η αδυναμία 

του ΟΛΠ να παράσχει επαρκή χώρο 

προ-στοιβασίας δεν επιτρέπεται να 

δημιουργεί σειρά αναμονής ή/και 

στάθμευση σε δημόσιους δρόμους 

καθ’ οιονδήποτε χρόνο.  

120% της εξοικονόμησης των 

επενδύσεων εάν η ελάχιστη απαι-

τούμενη ποιότητα υπηρεσιών 

(κάθε δεύτερη ημέρα κατά μέσο 

όρο) δεν εκπληρώνεται τακτικά 

επί ένα έτος 

Ελάχιστος ρυθμός αποβίβα-

σης/επιβίβασης 

Αναλόγως του τύπου του οχηματα-

γωγού πλοίου, εξασφάλιση της ομα-

λής αποβίβασης/επιβίβασης, με εξα-

σφάλιση κατά ποσοστό 80% του μέ-

γιστου ρυθμού αποβίβα-

σης/επιβίβασης του οχηματαγωγού 

πλοίου. 

25% του Τέλους Χωρητικότητας 

για την αντίστοιχη προσέγγιση 

σκάφους, με ελάχιστο ποσό ύ-

ψους 100 Ευρώ ανά προσέγγιση 

 

ε) Σταθμός κρουαζιερόπλοιων 

 

Δείκτης Αξία 
Ποινή 

Ελάχιστος ρυθμός αποβίβα-

σης/επιβίβασης (για προσεγ-

γίσεις διέλευσης (transit 

calls)) ανά προσέγγιση 

900 επιβάτες ανά ώρα 25% του Τέλους Χωρητικότητας 

για την αντίστοιχη προσέγγιση 

σκάφους, με ελάχιστο ποσό ύ-

ψους 300 Ευρώ ανά προσέγγιση 

Ελάχιστος ρυθμός αποβίβα-

σης/επιβίβασης (για προσεγ-

γίσεις του λιμένα βάσης 

(home port calls)) ανά προ-

σέγγιση 

400 επιβάτες ανά ώρα 25% του Τέλους Χωρητικότητας 

για την αντίστοιχη προσέγγιση 

σκάφους, με ελάχιστο ποσό ύ-

ψους 250 Ευρώ ανά προσέγγιση 

Ελάχιστη διαθεσιμότητα 

χώρου αναμονής (για προ-

σεγγίσεις του λιμένα βάσης) 

Εξασφάλιση επαρκούς χώρου ανα-

μονής για επιβάτες που αναμένουν 

να επιβιβαστούν με παροχή καθισμά-

των για το 20% των επιβατών του 

120% της εξοικονόμησης των 

επενδύσεων εάν η ελάχιστη απαι-

τούμενη ποιότητα υπηρεσιών δεν 

εκπληρώνεται επί δύο συνεχόμε-
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μεγαλύτερου προσεγγίζοντος σκά-

φους με μέγιστο αριθμό τα 500 καθί-

σματα ανά σταθμό. 

να έτη 

Ελάχιστος χώρος παράδοσης 

αποσκευών (για προσεγγί-

σεις λιμένα βάσης) 

Εξασφάλιση ικανού χώρου για την 

παραλαβή αποσκευών μετά την απο-

βίβαση, με παροχή τουλάχιστον 1,0 

τετραγωνικού μέτρου στεγασμένου 

χώρου ανά αποβιβασθέντα επιβάτη 

για κάθε πλοίο κατά τη διάρκεια της 

αποβίβασης των επιβατών λιμένα 

βάσης. 

120% της εξοικονόμησης των 

επενδύσεων εάν η ελάχιστη απαι-

τούμενη ποιότητα υπηρεσιών δεν 

εκπληρώνεται επί δύο συνεχόμε-

να έτη 

Ελάχιστη απόδοση τροφο-

δοσίας κρουαζιερόπλοιου 

Παροχή εξοπλισμού και εγκαταστά-

σεων που θα εξασφαλίζουν ότι όλη η 

φόρτωση και η εκφόρτωση της τρο-

φοδοσίας κρουαζιερόπλοιου θα διε-

νεργείται στο σκάφος και από αυτό 

εντός του προγραμματισμένου χρο-

νικού περιθωρίου πρόσδεσης. Δεν 

επιτρέπεται καμία καθυστέρηση στην 

αναχώρηση του σκάφους ως αποτέ-

λεσμα καθυστερημένης φόρτω-

σης/εκφόρτωσης της τροφοδοσίας 

του σκάφους, εκτός εάν δεν καταλο-

γίζεται στον ΟΛΠ. Η παράδοση υλι-

κών και η διαχείριση πλοίων παρα-

μένουν ευθύνη του κρουαζιερό-

πλοιου ή του πράκτορα κρουαζιερό-

πλοιου.  

 

120% της εξοικονόμησης των 

επενδύσεων εάν η ελάχιστη απαι-

τούμενη ποιότητα υπηρεσιών δεν 

εκπληρώνεται επί οποιοδήποτε 

έτος 

 

 

3. Μη τεχνικές Παραβάσεις 

 

Τύπος μη χρονικής Παραβίασης  
Ποινικές Ρήτρες 

Χαμηλής βαρύτητας Ανατρέξτε στις Ποινικές Ρήτρες παρακάτω 

Μέσης βαρύτητας Ανατρέξτε στις Ποινικές Ρήτρες παρακάτω 

Υψηλής βαρύτητας 
Ανατρέξτε στις Ποινικές Ρήτρες παρακάτω 

 

 

Τύπος χρονικής Παρα-

βίασης  

Ποινικές Ρήτρες 

 1η Περίοδος Κλιμάκω-

σης 

2η Περίοδος Κλιμάκω-

σης 

3η Περίοδος Κλιμάκω-

σης και ακόλουθες περί-
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οδοι 

Χαμηλής βαρύτητας 5.000 Ευρώ ανά περίοδο 7.500 Ευρώ ανά περίοδο 10.000 Ευρώ ανά περίοδο 

Μέσης βαρύτητας 10.000 Ευρώ ανά περίο-

δο 

15.000 Ευρώ ανά περίοδο 20.000 Ευρώ ανά περίοδο 

Υψηλής βαρύτητας 50.000 Ευρώ ανά περίο-

δο 

75.000 Ευρώ ανά περίοδο 100.000 Ευρώ ανά περίο-

δο 

 

 

 

 

Παραπομπή σε Άρθρο της 

Σύμβαση Παραχώρησης 

Περιγραφή Παράβασης Τύπος Παραβίασης (Ποινικές 

Ρήτρες) 

5.5 Παρακώλυση ή μη διευκόλυνση τυ-

χόν επιθεώρησης από Εκπροσώπους 

ΕΔ, η οποία έχει γνωστοποιηθεί 

σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώ-

ρησης.  

 

-Υψηλής βαρύτητας  

(καταβολή 100.000 Ευρώ ανά 

παράβαση) 

6.2(α)(i) Μη υποβολή του Αρχικού Αναπτυ-

ξιακού Σχεδίου και Μελέτης Διαχεί-

ρισης (Master Plan) έως την Ημερο-

μηνία του Αρχικού Αναπτυξιακού 

Σχεδίου και Μελέτης Διαχείρισης. 

 

-Υψηλής βαρύτητας  

(περίοδος κλιμάκωσης: μηνιαία) 

6.2(α)(ii) Μη υποβολή του Ενημερωμένου Α-

ναπτυξιακού Σχεδίου και Μελέτης 

Διαχείρισης (Master Plan)  εντός 

[δέκα (10)] μηνών από την έναρξη 

της Επενδυτικής Περιόδου. 

 

Υψηλής βαρύτητας  

(περίοδος κλιμάκωσης: μηνιαία) 

6.2- Μη υποβολή προσχεδίου του Αρχι-

κού Αναπτυξιακού Σχεδίου και Με-

λέτης Διαχείρισης ή προσχεδίου του 

Ενημερωμένου Αναπτυξιακού Σχεδί-

ου και Μελέτης Διαχείρισης (Master 

Plan)  τουλάχιστον έξι μήνες πριν 

από τις ισχύουσες καταληκτικές ημε-

ρομηνίες. 

 

Υψηλής βαρύτητας  

(περίοδος κλιμάκωσης: μηνιαία) 

6.3(α)(i) Μη υποβολή από τον ΟΛΠ του Αρ-

χικού ΣΑΛ έως την Ημερομηνία Αρ-

χικού ΣΑΛ. 

 

Υψηλής βαρύτητας 

 (περίοδος κλιμάκωσης: μηνιαία) 
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6.3(α)(ii) Μη υποβολή από τον ΟΛΠ του Ενη-

μερωμένου ΣΑΛ μέσα σε [δύο (2)] 

μήνες από την έναρξη της Επενδυτι-

κής Περιόδου. 

 

Υψηλής βαρύτητας  

(περίοδος κλιμάκωσης: μηνιαία) 

6.3(γ)(i) Μη υποβολή από τον ΟΛΠ του 

Προσχεδίου ΣΑΛ τουλάχιστον έξι 

μήνες πριν από τις ισχύουσες κατα-

ληκτικές ημερομηνίες. 

 

-Υψηλής βαρύτητας 

(περίοδος κλιμάκωσης: μηνιαία) 

7.6 Μη υποβολή από τον ΟΛΠ των Σχε-

δίων Οριστικής Μελέτης για όλες τις 

Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 

έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης 

Μελετών της Πρώτης Επενδυτικής 

Περιόδου. 

 

Υψηλής βαρύτητας  

(περίοδος κλιμάκωσης: μηνιαία) 

7.6 Μη υποβολή από τον ΟΛΠ των Σχε-

δίων Οριστικής Μελέτης για όλες τις 

Υποχρεωτικές Επενδύσεις έως την 

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Σχεδίων 

Επενδυτικής Περιόδου (οποιαδήποτε 

ακόλουθη Επενδυτική Περίοδος). 

 

Υψηλής βαρύτητας 

 (περίοδος κλιμάκωσης: μηνιαία) 

7.16 Μη υποβολή από τον ΟΛΠ του προ-

σχεδίου Επενδυτικής Περιόδου του-

λάχιστον έξι μήνες πριν από την εκ-

πνοή της προηγούμενης Επενδυτικής 

Περιόδου. 

 

Υψηλής βαρύτητας  

(περίοδος κλιμάκωσης: μηνιαία) 

8.7 Μη διευκόλυνση από μέρους του 

ΟΛΠ της επιθεώρησης του Μητρώου 

Συντήρησης. 

 

Μέσης βαρύτητας  

(περίοδος κλιμάκωσης: εβδομα-

διαία) 

9.3 Μη έκδοση από τον ΟΛΠ των Κανο-

νισμών Επουσιωδών Υπο-

παραχωρήσεων το αργότερο έως και 

60 ημέρες από την Ημερομηνία Έ-

ναρξης Ισχύος 

 

Μέσης βαρύτητας  

(περίοδος κλιμάκωσης: εβδομα-

διαία) 

12.2 Μη έκδοση από τον ΟΛΠ των Κανο-

νισμών Υπεργολαβιών και Υπο-

παραχωρήσεων το αργότερο έως και 

90 ημέρες από την Ημερομηνία Έ-

ναρξης Ισχύος 

Μέσης βαρύτητας 

 (περίοδος κλιμάκωσης: εβδομα-

διαία) 
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12.4 Μη ενημέρωση του ΕΔ από τον 

ΟΛΠ για την επιδιωκόμενη ολοκλή-

ρωση, ανανέωση, παράταση ή τρο-

ποποίηση της Υπο-παραχώρησης 

 

Μέσης βαρύτητας 

(καταβολή 20.000 Ευρώ ανά πα-

ράβαση) 

14.1 ή 14.2 ή 14.4 Μη έγκαιρη παροχή από μέρους του 

ΟΛΠ οποιουδήποτε ή όλων των πε-

ριγραφόμενων εγγράφων στο ΕΔ 

κατ' ανώτατο όριο εντός 30 ημερών 

της καθορισμένης προθεσμίας. 

 

Μέσης βαρύτητας 

(περίοδος κλιμάκωσης: εβδομα-

διαία) 

26 Παρακώλυση ή μη διευκόλυνση τυ-

χόν επιθεώρησης που αφορά σε Α-

πόδοση.  

 

Υψηλής βαρύτητας 

(καταβολή 100.000 Ευρώ) 

 

 

 

 

 

4. Ψευδής, ελλιπής ή εσφαλμένη γνωστοποίηση 

 

Εφόσον ανεξάρτητος έλεγχος που ήθελε διενεργηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 14.3 της Σύμβα-

σης Παραχώρησης αναδείξει ότι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον ΟΛΠ σύμφωνα με 

τα Άρθρα 14.1 και/ή 14.2 είναι ελλιπείς και/ή ανακριβείς και οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν 

σε εσφαλμένο υπολογισμό του Ανταλλάγματος Παραχώρησης και/ή του ύψους των καταβλη-

τέων Ποινικών Ρητρών, ο ΟΛΠ, πέραν της υποχρέωσης καταβολής της υστέρησης του Α-

νταλλάγματος Παραχώρησης ή/και των Ποινικών Ρητρών, υποχρεούται να καταβάλει ως ποι-

νή δέκα (10) τοις εκατό (%) του ποσού της αντίστοιχης υστέρησης. Τυχόν τέτοια ποινή δεν 

παραβλάπτει οποιοδήποτε δικαίωμα καταγγελίας απορρέει από το Άρθρο 24.1 (γ) ή οποιαδή-

ποτε άλλη διάταξη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17.1 – Ασφαλιστική Κάλυψη 

 

1. Κατά τη διάρκεια της Κατασκευής οποιασδήποτε επέκτασης, αναβάθμισης κ.λπ. 

 

α) Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής, με βάση την  πλήρη αξία της σύμβασης και πε-

ριλαμβάνουσα:  

 

i) Απεργία, Ταραχές και Εμφύλιες Ταραχές 

ii) Απομάκρυνση Μπάζων 

iii) Επιπλέον Έξοδα 

iv) Παραταθείσα Περίοδος Συντήρησης 

v) Αστική Ευθύνη 

 

β) Θαλάσσιο Φορτίο (για κρίσιμο λιμενικό εξοπλισμό) εκτός εάν παρέχεται κάλυψη από 

τους προμηθευτές 

 

2. Καλύψεις Λειτουργίας 

 

α)  Ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, καταιγίδα, συντριβές αεροπλάνων και κατο-

νομασθέντες κινδύνους ή κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας, βάσει νέου κόστους 

αντικατάστασης του περιουσιακού στοιχείου 

β)  Βλάβη Μηχανημάτων και Οχημάτων 

γ)  Ασφαλιστική Κάλυψη Απώλειας Εσόδων, για ποσό τουλάχιστον ίσο προς την υπο-

λογιζόμενη ετήσια παραχώρηση / λοιπές πληρωμές στο κράτος, συμπεριλαμβανομέ-

νης εφόσον χρειαστεί και στον βαθμό που ισχύει, της διατάραξης εμπορίου / απο-

κλεισμού λιμένα (το εν λόγω ποσό υπόκειται στη διαθεσιμότητα της αγοράς). 

δ)  Ασφάλιση Αστικής  Ευθύνης, με ελάχιστο όριο τα 20 εκατομμύρια ευρώ, συμπερι-

λαμβανομένων όλων των περιβαλλοντικών κινδύνων όπως ενδέχεται να απαιτείται 

υπό την ελληνική νομοθεσία.  

ε)  Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης 

στ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Διευθυντών και Ανώτερων Στελεχών (Ευθύνη Διευθυντών 

και  Ανώτερων Στελεχών)  

ζ)  Κάθε άλλη ασφάλιση την οποία ένας λογικός και συνετός φορέας εκμετάλλευσης 

(που δεν αυτασφαλίζεται με εξαίρεση την περίπτωση απαλλαγών που απαιτούνται εν 

γένει από τις ασφαλίσεις) θα διατηρεί κατά καιρούς ή η οποία ενδέχεται να απαιτεί-

ται βάσει της ορθής πρακτικής του κλάδου.  

 

3. Σε συνεχή βάση 

 

Όλες οι απαιτούμενες από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ασφαλίσεις.  

 

Οι ασφαλίσεις που απαριθμούνται στις ενότητες 1, 2 και 3 ανωτέρω θα αναφέρονται 

συλλογικά ως «Βασικές Ασφαλίσεις». 

 

4. Στην Έναρξη / εντός 6 Μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος  

 

Ο ΟΛΠ θα παρέχει ανάλυση Μεγίστης Πιθανολογούμενης Ζημίας (ΜΠΖ) τεκμηριώνο-

ντας το επίπεδο ασφάλισης. Η ΜΠΖ ορίζεται ως η μέγιστη εκτιμώμενη ζημία που προ-

κύπτει από ένα μόνο συμβάν ή κίνδυνο που εκτιμήθηκε με τη δέουσα επιμέλεια, λαμβά-

νοντας υπ' όψιν όλα τα διακριτά στοιχεία του Λιμένα Πειραιώς και του περιβάλλοντός 

του. Η ΜΠΖ θα ενημερώνεται κάθε πέντε χρόνια. Η ΜΠΖ θα καταρτίζεται από ανεξάρ-

τητο, αναγνωρισμένο σύμβουλο ασφάλισης ή ανεξάρτητο σύμβουλο.  
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5. Ανανέωση Ασφαλίσεων  

 

Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών (ή εντός κάθε άλλης περιόδου που μπορεί να 

συμφωνούν κατά καιρούς το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΛΠ): 

α) πριν από την ημερομηνία ανανέωσης ή λήξης σε σχέση με κάθε Βασική Ασφάλιση (η 

Ημερομηνία Αναθεώρησης), ο ΟΛΠ θα βεβαιώνει ευλόγως κάθε υπεύθυνο κρατικό 

φορέα του ΕΔ ότι η κάλυψη που προτάθηκε να καταβληθεί  για την περίοδο μετά την 

Ημερομηνία Αναθεώρησης θα συμμορφώνεται, κατά και μετά την Ημερομηνία Ανα-

θεώρησης, με τις απαιτήσεις του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 17.1. ή 

 

β) σε περίπτωση που προταθεί η μεταβολή των όρων κάποιας Βασικής Ασφάλισης, ο 

ΟΛΠ θα έχει επιδώσει προηγουμένως σχετική έγγραφη ειδοποίηση στο Ελληνικό Δη-

μόσιο. Καμία μείωση της ασφάλισης δεν θα τίθεται σε ισχύ ούτε θα συμφωνείται από 

τον ΟΛΠ έως ότου το Ελληνικό Δημόσιο ειδοποιήσει εγγράφως τον ΟΛΠ ότι η μετα-

βολή δεν έχει ουσιώδη σημασία για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου ή ότι 

κατά τα λοιπά το Ελληνικό Δημόσιο, ενεργώντας εύλογα, είναι σύμφωνο με αυτή. Το 

Ελληνικό Δημόσιο δεν θα αρνηθεί ή θα καθυστερήσει αναίτια να συμφωνήσει αφού 

λάβει κάθε εισήγηση που κρίνει κατάλληλη κατά την εξέταση του αιτήματος του 

ΟΛΠ. 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «μεταβολή» νοείται: 

α) η μείωση των ορίων κάλυψης ή/και η αύξηση των αφαιρετέων απαλλαγών ή των ρυθ-

μίσεων αυτασφάλισης.  

 

β) η μεταβολή των όρων κάλυψης που μειώνουν την κάλυψη ή/και την ένταξη νέων α-

παλλαγών ή εξαιρέσεων. 

 

γ) κάθε τροποποίηση, μείωση ή ακύρωση, αναστολή, διακοπή, μη ανανέωση ή η αποφυ-

γή κάποιας πρόβλεψης.  

 

δ) κάθε ακύρωση, αναστολή, διακοπή, μη ανανέωση ή αποφυγή κάλυψης που παρέχεται 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε ασφάλισης. και 

 

ε) κάθε αλλαγή που μπορεί να έχει ως επακόλουθο την αθέτηση εκ μέρους του ΟΛΠ ο-

ποιασδήποτε υποχρέωσής του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. 

 

6. Διαθεσιμότητα Ασφαλίσεων στην αγορά 

 

6.1 Παρά τις διατάξεις του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 17.1 αλλά με την επιφύλαξη 

του Άρθρου 17 της παρούσας Σύμβασης, ο ΟΛΠ δεν θα έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του σε σχέση με κάποια Βασική Ασφάλιση εφόσον και στον βαθμό που: 

 

α) η σχετική ασφάλιση, κατά τη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν διαβουλεύ-

σεων με ασφαλιστικό σύμβουλο της επιλογής του Ελληνικού Δημοσίου), δεν είναι 

διαθέσιμη για τον ΟΛΠ  στην ασφαλιστική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης·  

 

β) τα ασφάλιστρα σε σχέση με την εν λόγω ασφάλιση, κατά τη γνώμη του Ελληνικού 

Δημοσίου, είναι υπέρογκα σε σχέση με τους κινδύνους που καλύπτονται και τα συμ-

φέροντα του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης· ή 
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γ) κατά τα λοιπά, το Ελληνικό Δημόσιο (κατόπιν διαβουλεύσεων με ασφαλιστικό σύμ-

βουλο της επιλογής του) συμφωνεί. 

 

6.2  Στον βαθμό που η μη διαθεσιμότητα ασφάλισης ή το μη αποδεκτό των όρων της 

συνδέεται καθαρά με τον Λιμένα Πειραιώς και είναι απόρροια της αδυναμίας του ΟΛΠ 

να χειριστεί και να συντηρήσει τα Στοιχεία Παραχώρησης σύμφωνα με την Ορθή Πρα-

κτική του Κλάδου, ο ΟΛΠ δεν θα απαλλάσσεται από καμία από τις υποχρεώσεις του βά-

σει του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 17.1. 

 

6.3  Στις περιπτώσεις που ισχύει η προαναφερόμενη παράγραφος 6.1, ο ΟΛΠ θα στρέφει 

την προσοχή του, ανά εύλογα χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, 

στις ασφαλιστικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διαπιστώνει αν έπαψαν να ι-

σχύουν οι εν λόγω συνθήκες, θα ενημερώνει πλήρως το Ελληνικό Δημόσιο για τα αποτε-

λέσματα αυτής της διαπίστωσης και, εάν ζητηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, θα συνάψει 

την ασφαλιστική κάλυψη που αυτό θα απαιτήσει (στον βαθμό που αυτή η κάλυψη, κατά 

την εύλογη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου, είναι διαθέσιμη και τα ασφάλιστρα δεν εί-

ναι υπέρογκα). 

 

7. Διαφορές 

 

7.1  Εάν ο ΟΛΠ ισχυριστεί ότι η σύναψη ή διατήρηση κάποιας Βασικής Ασφάλισης που 

απαιτεί το Ελληνικό Δημόσιο βάσει του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 17.1 δεν συνάδει 

με το Πρότυπο Συνετής Ασφάλισης, τότε θα ειδοποιήσει σχετικά το Ελληνικό Δημόσιο 

εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την κοινοποίηση της απαίτησης εκ μέρους του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

 

7.2   Εν συνεχεία, το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΛΠ θα διαβουλεύονται για μια περίοδο 

που δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες με σκοπό να καταλήξουν σε συμ-

φωνία για το σχετικό ζήτημα. Εάν επιτευχθεί συμφωνία κατά τη διάρκεια αυτής της πε-

ριόδου, τότε ο ΟΛΠ θα συνάψει πάραυτα ή θα διατηρήσει τη Βασική Ασφάλιση σύμφω-

να με τη Σύμβαση. 

 

7.3  Κάθε διαφωνία μεταξύ του ΟΛΠ και του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με τη δια-

θεσιμότητα κάλυψης στην ασφαλιστική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραπέμπε-

ται προς επίλυση, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μέρους, σε ανεξάρτητο μεσίτη ασφαλί-

σεων με ειδίκευση στην ασφάλιση λιμενικών έργων στην Ευρώπη που θα συμφωνηθεί 

μεταξύ του ΟΛΠ και του Ελληνικού Δημοσίου ή, ελλείψει συμφωνίας, εντός δεκατεσ-

σάρων (14) ημερών από την αίτηση οποιουδήποτε μέρους ζητά την παραπομπή της δια-

φοράς σε εμπειρογνώμονα (που θα διοριστεί κατόπιν αίτησης του εν λόγω μέρους από 

τον εκάστοτε Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ελλάδας ή τον εκά-

στοτε Πρόεδρο της Lloyd’s). Το εντεταλμένο πρόσωπο ενεργεί ως εμπειρογνώμονας και 

όχι ως διαιτητής. Η απόφαση του εμπειρογνώμονα θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική 

για τα μέρη. Η αμοιβή και τα έξοδα του εμπειρογνώμονα θα βαρύνουν τον ΟΛΠ. 

 

8. Εισφορά 

 

8.1  Εάν υλοποιηθεί ένας κίνδυνος: 

 

α) ο οποίος ανήκει σε τύπο που κανονικά ασφαλίζεται ως μέρος της Βασικής Ασφάλισης. 

 

β) ο οποίος είναι άμεση απόρροια απώλειας, καταστροφής, ζημίας ή απομείωσης των 

Στοιχείων Παραχώρησης. 
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γ) σε περιπτώσεις που τα Μέρη έχουν συμφωνήσει ή ο ανεξάρτητος μεσίτης ασφαλίσεων 

έχει αποφανθεί ότι η αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη εξακολουθεί να μην είναι δια-

θέσιμη ή τα σχετικά ασφάλιστρα παραμένουν υπέρογκα βάσει των προαναφερθέ-

ντων, σε κάθε περίπτωση με βάση το σύνολο ή μέρος της ΜΠΖ που αφορά τον συ-

γκεκριμένο κίνδυνο. και 

 

δ) ο ΟΛΠ είναι σε θέση να καταδείξει ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις 

του βάσει της Σύμβασης όσον αφορά τις ασφαλίσεις και βάσει του παρόντος ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 17.1. 

 

τότε τα Μέρη θα συνεισφέρουν στην αποκατάσταση της απώλειας, καταστροφής, ζημίας 

ή απομείωσης των Στοιχείων Παραχώρησης που απορρέει από κάθε περίσταση επέλευ-

σης του κινδύνου που διαφορετικά θα ήταν (πλήρως) ασφαλισμένος ως εξής: 

 

ε) ο ΟΛΠ θα συνεισφέρει κατ' αποκλειστικότητα όλα τα ποσά στον βαθμό που δεν υπερ-

βαίνουν το ποσό της πρώτης ζημίας ύψους [ενός εκατομμυρίου (€1.000.000)] Ευρώ 

ανά συμβάν. και  

 

στ) τα Μέρη θα συνεισφέρουν αναλογικώς και ισομερώς  για κάθε επαυξημένο ποσό που 

υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο, έως ένα συνολικό ανώτατο ποσό που αντιστοι-

χεί σωρευτικά σε [πενήντα τοις εκατό [(50%)] της ισχύουσας ΜΠΖ που καταρτίστη-

κε πιο πρόσφατα σε σχέση με τον αντίστοιχο κίνδυνο (και, προς αποφυγή αμφιβο-

λιών, αυτό το ανώτατο όριο θα εμπεριέχει το ανώτατο ποσό της πρώτης ζημίας ύ-

ψους €1.000.000).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18.1 – Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

[Επιστολόχαρτο ή ισοδύναμη εισαγωγική κεφαλίδα μηνύματος SWIFT Αποδεκτής Τράπεζας]  

[Τόπος] 

[ηη/μμ/εεεε] 

Προς: 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Εκπροσωπούμενο από το Υπουργείο Οικονομικών  

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας 

Καραγιώργη Σερβίας 8 

101 84, Αθήνα 

Ελλάδα 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Υπ' αριθμόν _[●] 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ Εκατομμυρίων ΕΥΡΩ ΚΑΙ 00/00 (€15,000,000.00).- 

 

Αγαπητοί Κύριοι,  

 

1. Ενημερωθήκαμε ότι η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ανώνυμη 

εταιρεία του ελληνικού δικαίου, με έδρα τον Πειραιά (οδός Μιαούλη 10, Πειραιάς), 

εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αύξοντα αριθμό 044259307000 

(εφεξής αναφερόμενη ως «ΟΛΠ») και το Ελληνικό Δημόσιο έχουν συνάψει την από 24ης 

Ιουνίου 2016 σύμβαση, με τίτλο «Σύμβαση Παραχώρησης Σχετικά με τη Χρήση και την 

Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς», 

δια της οποίας η από 13 Φεβρουαρίου 2002 σύμβαση παραχώρησης (όπως τροποποιήθηκε 

στη συνέχεια) τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και επαναδιατυπώθηκε σε ενοποιημένη μορφή 

(η εν λόγω σύμβαση, όπως ισχύει διαχρονικά, εφεξής θα αναφέρεται ως η «Σύμβαση»).  

 

2. Οι όροι με αρχικά κεφαλαία στοιχεία που δεν ορίζονται στην παρούσα έχουν την 

έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση. Η παρούσα εγγυητική επιστολή εκδίδεται προς 

εκπλήρωση των σκοπών της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

 

3.  Δεδομένων των ανωτέρω και κατόπιν αιτήματος και για λογαριασμό του ΟΛΠ, εμείς 

η [Πλήρης Επωνυμία της Αποδεκτής Τράπεζας], ενεργώντας δια του υποκαταστήματός μας 

[●] που εδρεύει στη [Πλήρης Διεύθυνση], με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα προς το Ελληνικό Δημόσιο, παραιτούμενοι των ενστάσεων της διαιρέσεως και 

της διζήσεως, την πλήρη και προσήκουσα τήρηση και τη συμμόρφωση του ΟΛΠ με όλες 

ανεξαιρέτως τις οικονομικές και μη οικονομικές υποχρεώσεις του ΟΛΠ οποιασδήποτε 

φύσεως ή περιγραφής που απορρέουν από τη Σύμβαση ή είναι σχετικές με αυτή, όπως 

καθεμία από αυτές προκύπτει ότι αναλαμβάνεται δυνάμει των όρων της Σύμβασης, 

περιλαμβανομένων ενδεικτικά των υποχρεώσεων καταβολής προς το Ελληνικό Δημόσιο 

οποιωνδήποτε καταβλητέων ποσών με αιτία το Τέλος Παραχώρησης, όλων των Προστίμων, 

οποιασδήποτε αποζημίωσης λόγω αδυναμίας του ΟΛΠ να συμμορφωθεί με την υποχρεωτική 

κεφαλαιουχική έκθεση, οποιασδήποτε αδυναμίας να πραγματοποιήσει την έγκαιρη 

αντικατάσταση ή επέκταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης μαζί με τα ποσά 

συμβατικών τόκων ή/και τόκων υπερημερίας, εξόδων, αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας, 

ποινικών ρητρών και οποιωνδήποτε άλλων ποσών οποιασδήποτε φύσης ή ονομασίας, όπως 

καθένα από αυτά προβλέπεται από τη Σύμβαση, έως το μέγιστο ποσό των ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 
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ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ και 00/00 (€15,000,000.00), εφεξής αναφερόμενο ως το «Βασικό 

Ποσό».- 

 

 

4. Δεσμεύουμε το Βασικό Ποσό και θα καταβάλουμε το ίδιο αυτό ποσό σε εσάς εξ 

ολοκλήρου ή τμηματικά όπως δύνασθε να προσδιορίσετε εγγράφως, χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση- ή πρόσχημα, εντός δύο (2) εργάσιμων στην Αθήνα ημερών (TARGET2) από τη 

λήψη του πρώτου και απλού αιτήματός σας, που θα μας υποβληθεί εγγράφως ή με 

κλειδαριθμημένο SWIFT και το οποίο αίτημα θα αναφέρεται στην παρούσα εγγυητική 

επιστολή και θα υποδεικνύει σε εμάς τα αιτούμενα ποσά καθώς και ότι αυτά αντιστοιχούν σε 

ποσά καταβλητέα προς εσάς από τον ΟΛΠ σύμφωνα με τη Σύμβαση.  

 

5. Η παρούσα εγγυητική επιστολή είναι διαθέσιμη για τμηματικές και 

επαναλαμβανόμενες αναλήψεις με την προϋπόθεση ότι το μέγιστο διαθέσιμο ποσό δυνάμει 

της παρούσας εγγυητικής επιστολής θα αποκαθίσταται αυτομάτως στο Βασικό Ποσό αμέσως 

μετά από οποιαδήποτε πληρωμή από εμάς υπό την παρούσα, και παρά την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε εν λόγω πληρωμής. Για την άρση κάθε αμφιβολίας, με την παρούσα 

συμφωνούμε και δεσμευόμαστε ανέκκλητα και απροϋπόθετα ότι θα αποκαταστήσουμε το 

διαθέσιμο κατά την παρούσα εγγυητική επιστολή ποσό αμέσως μετά από οποιαδήποτε από 

μέρους μας καταβολή προς εσάς με βάση την παρούσα, έτσι ώστε η παρούσα εγγυητική 

επιστολή να παραμένει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για ποσό όχι μικρότερο από το Βασικό 

Ποσό. 

 

6. Με την παρούσα, παραιτούμαστε ρητά και ανέκκλητα από την ένσταση της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, το δικαίωμά μας να επικαλεστούμε οποιεσδήποτε ενστάσεις 

του πρωτοφειλέτη, περιλαμβανομένων των προσωποπαγών και μη προσωποπαγών 

ενστάσεων και, ιδίως, οποιασδήποτε ένστασης που προβλέπεται στα Άρθρα 852-855, 862-

863, 866, 867 και 869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα καθώς και από οποιαδήποτε 

δικαιώματά μας που απορρέουν από τα ως άνω Άρθρα.  

 

7. Για την καταβολή οποιωνδήποτε ποσών δυνάμει της παρούσας δεν απαιτείται 

οποιαδήποτε έγκριση, ενέργεια ή συναίνεση του ΟΛΠ, του (των) προσώπου (-ων) που έχει (-

ουν) αιτηθεί την έκδοση της παρούσας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Επιπροσθέτως, καμία 

ένσταση ή αντίρρηση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, ούτε και ενδεχόμενη 

προσφυγή τους στα δικαστήρια οποιασδήποτε πολιτειακής δικαιοδοσίας ή σε οποιοδήποτε 

διαιτητικό δικαστήριο, με αίτημα τη μη κατάπτωση της παρούσας εγγυητικής επιστολής, δεν 

θα λαμβάνεται υπ' όψιν.  

 

8. Η παρούσα εγγυητική επιστολή παραμένει σε πλήρη ισχύ μέχρις ότου συμβεί ένα 

από τα ακόλουθα: (α) μέχρι την ημερομηνία λήψης της επιβεβαίωσης εγγράφως ή δια 

κλειδαριθμημένου SWIFT σύμφωνα με την οποία μας απαλλάσσετε οριστικά και ανέκκλητα 

από κάθε υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα· ή, (β) στην [ηη/μμ/εεεε] [ημερομηνία 

που δεν θα απέχει λιγότερο από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης], ημερομηνία κατά 

την οποία και θα λήγει στο ταμείο μας στις [04:30 μ.μ.], ώρα Αθήνας.  

 

9. Η παρούσα εγγυητική επιστολή διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό 

δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την 

επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών αναφορικά με το παρόν έγγραφο.  

 

Με εκτίμηση, 

Για λογαριασμό της [Αποδεκτή Τράπεζα] 

 

[Εξουσιοδοτημένοι Υπογράφοντες] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.3 – Ανεξάρτητος Μηχανικός 

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, όπως έχει οριστεί σύμφωνα με το Άρθρο 27.1 της Σύμβασης 

Παραχώρησης, πρέπει να πληροί ο ίδιος τις ακόλουθες προδιαγραφές, ή κατά περίπτωση να 

απολαμβάνει των υπηρεσιών και της υποστήριξης ομάδας, η οποία θα περιλαμβάνει έναν ή 

περισσότερους επαγγελματίες, που να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:  

1. Να διαθέτει άδεια εργασίας ως σύμβουλος μηχανικός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3316/2005· 

2. Να διαθέτει τουλάχιστον 15 χρόνια επαγγελματική εμπειρία μηχανικού στον τομέα 

των λιμενικών έργων· και 

3. Να έχει εκτελέσει τουλάχιστον δύο έργα στον τομέα των λιμενικών/ θαλάσσιων 

έργων ως επιβλέπων ή ως ανεξάρτητος μηχανικός· ένα από αυτά τα έργα πρέπει να 

σχετίζεται με παραχωρήσεις στον τομέα των λιμενικών/ θαλάσσιων έργων 

συγκρίσιμου μεγέθους και κλίμακας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.9 – Υλοποίηση Υποχρεωτικών Επενδύσεων 

 

 

Για τον καθορισμό της υλοποίησης των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα 

συντάσσει και θα παραδίδει μια Δήλωση Υποχρεωτικών Επενδύσεων για κάθε Επενδυτική Περίοδο, η οποία 

θα περιλαμβάνει:   

(α) Ένα πίνακα ο οποίος θα παρουσιάζει τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις, καθώς και τα αντίστοιχα Κόστη 

Αναφοράς, όπως αυτά προκύπτουν από το εγκεκριμένο Σχέδιο Επενδυτικής Περιόδου.  

(β) Μια ολοκληρωμένη τεχνική αξιολόγηση σχετικά με την κατάσταση ολοκλήρωσης έκαστης 

Υποχρεωτικής Επένδυσης. Για κάθε συγκεκριμένη Υποχρεωτική Επένδυση η αξιολόγηση θα 

περιλαμβάνει: 

- Την ακριβή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του βαθμού ολοκλήρωσης, 

- Τους αντίστοιχους αναλυτικούς υπολογισμούς και 

- Το ποσοστό ολοκλήρωσης.  

  (γ) Το Ποσό Ολοκλήρωσης και το Ποσό Υστέρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Ρήτρας 7.Οι σχετικοί 

υπολογισμοί καταγράφονται στον συνημμένο κατάλογο. 

  (δ) Μια παρουσίαση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων σε εξέλιξη, μαζί με μια αιτιολογημένη εκτίμηση 

σχετικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων Υποχρεωτικών Επενδύσεων . 
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Υπολογισμοί Ποσού Ολοκλήρωσης και Υστέρησης Υποχρεωτικών Επενδύσεων 

 

 

1. Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 

# 

Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις 

Προτεραιότητας Ι Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος 

Προϋπολογισμού 

για κάθε 

Οριστική Μελέτη 

(>80% x (α)), (β)  

 Έλεγχος 

(7.6.e.i - ii)  

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ) – εάν 

υπάρχει 

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου (στ) =  

(ε) x [(γ),(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 
Επέκταση Επιβατικού 
Λιμένα (Νότια Ζώνη 
Φάση Α) 

ναι            136.283.800 €         

2 

Επισκευή δαπέδων, 
σιδηροτροχιών και 
γερανογεφυρών 
στοιβασίας (RMG 
cranes) Προβλήτα Ι 
Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων 

ναι                 8.000.000 €         

3 Βυθοκόρηση Κεντρικού 
Λιμένα 

ναι                 8.000.000 €         

4 
Κατασκευή Νέου 
Προβλήτα 
Πετρελαιοειδών 

ναι              15.000.000 €         

5 

Βελτίωση Υποδομών 
Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης 
(συμπεριλαμβανομένων 
των πλωτών 
δεξαμενών) 

όχι              55.000.000 €         

 

 
 

      Ποσό 

Ολοκλήρωσης Ι 

Ποσό  

Υστέρησης 

 Ι 

 
 

            222.283.800 €         

 

 
 

   

Σύνολο 

(μεγαλύτερο 

από (α)): 
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Πρώτες Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις 

Προτεραιότητας ΙΙ Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος 

Προϋπολογισμού 

(β)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ) = 

ελάχιστο 

((α),(β))  

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ)  

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου  (ε) x 

[(γ),(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 Έργο 1 

         

2 Έργο 2 
         

3 Έργο 3 
         

4 Έργο 4 
         

5 Έργο 5 
         

6 Έργο 6 
         

 
 

       Ποσό 

Ολοκλήρωσης ΙΙ 

Ποσό 

Υστέρησης ΙΙ 

  

Σύνολο 

                                                                                               

 

 
 

   

 Σύνολο 

(μεγαλύτερο 

από (α)) (II):  

    

 

   

   Πρώτο 

Συνολικό 

Κόστος 

Αναφοράς (I+II)  

 

   

 

   

   Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

(I+II) 

 

   

 

   

   Ποσό 

Υστέρησης 

(I+II) 
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(μεταφέρεται 

στην Δεύτερη 

Περίοδο)  
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2. Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 

# 

Δεύτερες 

Υποχρεωτικές 

Επενδύσεις Έργο 

 Κόστος Αναφοράς 

(α)  

 Κόστος 

Προϋπολογισμού 

(β)   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Έργων (γ)= 

ελάχιστο 

((α),(β))   

 Βασικό 

Κόστος 

Αναφοράς 

Προμηθειών 

(δ)  

Βαθμός 

Ολοκλήρωσης 

(ε) 

Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Έργου  (ε) x 

[(γ)ή(δ)] 

Ποσό  

Υστέρησης 

1 Έργο 1 

         

2 Έργο 2 
         

 
 

       Ποσό 

Ολοκλήρωσης 

Ποσό 

Υστέρησης 
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